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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

COI{TRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQSOP.nSM.lNv.0(B.l912022-PY022

2421-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO "EL MUNIC¡PIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES, COÍUO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO Y COMO
"AOMINISTRADORES DEL CONTRATO" EL ARQ. FIDEL LOPEZ BERRECIL, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLEAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ HERNÁNOEZ, DIRECTOR ADTINISTRATIVO, AIIBOS DE LA SECRETARíA oE
OBRAS PÚBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA MORAL CONSTRUCTORA BRIGUE, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ'EL CONTRATISTA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING.
MANUEL ALEJANDRO MALAGÓN ÍUATA EN SU CARÁCTER DE APOOERADO LEGAL, QUE
EN CONJUNTO SE DENOMINARAN'LAS PARTES" Y SE SUJETAN A LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECTARACIONES

l,- Declara "EL MUNICIPIO" a través de su representante que:

1.2. Que señalan como domic¡lio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la

Revolución No. 1 colon¡a centro, C.P. 76270 c-olón, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes
MCQ850101BPA.

1,3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la
Ley Orgánica Mun¡clpal del Estado de Querétaro, así como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha
2 de octubre de 2021.

1.4. La Secretaría de Obras Públicas Municipales, a través de los administradores del presente instrumento y
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de adjudicac¡ón a que hace referencia el numeral que
antecede, cumpl¡ó con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la normatividad vigente y aplicable
al momento, autorizando ba.jo su más estricta responsabilidad y competencia la presente contratación.

1.5. "EL MUNICIPIO" a través de la Secretaría de Obras Públicas Mun¡cipales man¡fiesta que el inmueble
objeto de la presente contratación ha sido previamente liberado y será puesto a disposición de "EL
CONTRATISTA' para la realización de la obra pública en contratación; lo que se acredita con el oficio número
SEDESU-{n47-2022, de fecha 28 de Julio de 2022 suscrito por lnB. Hugo Tadeo Costa Sánchez de la Secretaría

0

de Desarrollo Urbano del Municipio de Colón.
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1.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad ,juríd¡ca y patrimonio prop¡o, según lo establecen
los artículos 115 fracc¡ón ll de la Constitución Política de los Estados Un¡dos Mex¡canos; 35 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y

25 fracción I del Código Civil vigente para el Estado de Querétaro.



MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ"sOP.FISM.INV.fiE.I 9/2022-PY022

COLÓN

1.6. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la

Secretaría de F¡nanzas del Munic¡pio de Colón mediante oficio número SF{447-2022, de fecha 08 de junio

de 2022.

1.7. El sitio donde se realizará la obra, motivo del presente contrato, se encuentra liberado y s¡n n¡ngún

impedimento legal ni físico, de acuerdo con el oficio No SEDESU-ü)47-202¿ emitido por la SecretarÍa de

Desarrollo Urbano del Municipio de Colón, Qro.

1.8. La participación del Arq. Fidel López Becerr¡|, Director de Obras Públicas y el lng. Franc¡sco Javier
Hernández Hernández, D¡rector Adm¡n¡strativo, ambos edscr¡tos a la Secretaría de Obras Públicas, como

administradores del contrato, tiene por obieto el seguim¡ento al cumpl¡miento de todas y cada una de las

obligaciones conten¡das en el presente ¡nstrumento jurídico, haciéndose responsables de las mismas para

todos los efectos legales a que haya lugar según su competencia.

1.9 Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colón, Qro.,
c.P.76270

1.10. "EL MUNICIPIO", a través de los administradores del contrato autor¡zan bajo su propia anuencia y
competencia, el contenido del presente instrumento jurídico.

1.11. "EL MUNlClPlO", a través de los adm¡n¡stradores del presente ¡nstrumento jurídico man¡f¡estan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra pública objeto del presente contrato, ha cumplido con lo señalado en

las fracciones l, ll y lll del artículo 28, así como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro.

Así mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a "EL CONTRATISTA" a través del procedimiento de

lNvlTAclÓN RESTRTNGIDA No. SOP.FISM.|NV.O0E|?Í¡'22-PYO22, y adjudicada a "Er- CONTRATISTA", de
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1.12. El Arq. Noel Ed¡lberto Verdi Inchaustegui, Secretario de Obras Públicas, acredita su personalidad y
competenc¡a para la suscripción del presente contrato, con fundamento en el acuerdo em¡tido en ses¡ón

extraordinar¡a de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2021 por el H. Ayuntamiento de Colón, Querétaro,
en el que se delega al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarías que ¡ntegran la Administración

Pública Municipal, la Representación Leg¿l del Ayuntamiento del Municipio de Colón, Qro., a efecto de que

puedan suscribir en su nombre y representación todos los convenios, contratos y demás actos jurídicos en

donde el Mun¡cip¡o forme parte, durante la adm¡n¡strac¡ón pública municipal 2O2l-2O24; así como.en los
artÍculos 6 fracc¡ón Xvlll del Reglamento lnter¡or de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón,

Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Mañejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; yton el

nombram iento de fecha 01 de Octubre de 2021, expedido por el Secretar¡o de Ayuntamiento, queloacredita
como Secretario de Obras Públicas del Municipio de Colón, Querétaro.

1.13. Que la formalización del presente contrato obedece a una obligación legal en términos del artículo 51
de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. $

1



MUNICIPTO DE COLÓN, QUERÉTARO
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.sOP.f ISM.INV.(m.t 9/2022-PY022

COLóN

conform¡dad con los artículos 3l fracción l, lly lll,33 y48 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro,
en v¡rtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante y por ser la propuesta más conveniente
para el Municip¡o, de acuerdo con el fallo para adjudicación del día 01 de Agosto de 2022 a las 12:00 Hrs.

II,. DECIARA,,Et CONTRAÍ ISTA,,:

B). "La empresa", tiene su domic¡lio F¡xal en C. Rafaela loper de Rayón,1115, Col. Msta Alegre, Querétaro,
qro., C.P. 76074, TEt.: 442-213-7O2L, siendo este último el que señela para oír y recibir todo t¡po de
documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su consent¡miento
expreso para que las notificacio¡es derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento en el sigu¡ente
correo electrón¡co: briguema lagon @hotma¡l.com

11.1. Dentro de su objeto social, se encuentra "Explotac¡ón de la Construcción en general de todo lo
relacionado con el ramo. Así como compra-venta de inmuebles y maquinaria en general para el fin
mencionado".

ll.Z. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como
mexicana pára todo lo relacionado con el presente contrato, y no invocará la protección de ningún gobierno
extran.¡ero, su pena de perder en beneficio de la nación mexlcana, cualquier derecho derivado del pr€sente
contrato.

l¡.3. 5e encuentra registrado en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio
de Colón Querétaro, con número de Reg¡stro MCQ.SOP.PC.2022/ü)16 el cual tiene una vigencia del 12 de
Mayo de 2022 a¡ 31 de Enero de 2023.

11.4, Posee una experiencia mínima de dos años en el ejerc¡cio de la actividad a desarrollar, en el Estado de

Querétaro, tal como lo acreditó ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo
con su registro en el Padrón y/o en la Secretaría de Obras Públicas del Mun¡c¡p¡o de Colón Querétaro.
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Al. Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes C8R820227AC3, y se

encuentra legalmente constituída bajo las leyes mexicanas como consta en la Escritura R¡bl¡ca No. 3381 de

fecha 27 de Febrero de 1982 pasada ante la fe de Eduardo Diez de Eonilla vázqu€2, Notar¡o Públ¡co No. 12

de Salamanca, Guanajuato, bajo el folio mercant¡l No. 774 vol. 2 de fecha 14 de Septiembre de 1984; y se

encuentra legalmente representada en este acto por Manuel Alejandro Malagrín Mata, quien manifiesta
tiene facultades bastantes para obligarse en los términos establec¡dos en las cláusulas del presente contrato
en su nombre y representación, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han

sido revocadas, modificadas o relringidas en forma alguna. Así mismo, el domicilio particular del C. lNG.

MANUET ATEJANDRO MATAGóN f\rtATA conforme a su clave de elector No. MIMTMN88122422H000, es

Cto. Cumbres de Atacama *138, Col. Cumbres d€l C¡matario, cP.76971, Huimilpan, Qfo., cuenta con
capacidad ,jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución
de las obras objeto del presente contrato.

/.\

I
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Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obl¡garse
al cumplimiento del m¡smo.
Hacen externa su plena voluntad y su consent¡m¡ento para celebrar el presente contrato, s¡n que se

encuentren sometidos e presión o vicios que pudieren invalidar el libre y espontáneo e.¡ercicio de su

voluntad.
Es voluntad sujetarse en la celebración del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

COLóN

11,5, Conoce el contenido, condic¡ones y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro, el conten¡do de los anexos y complementos que pesan a formar parte integral del presente

contrato (Convocatoria, bases, términos de refurencia, proposiciones, estimacionei convenios, bitácora,
catálogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunc¡ativa más no limitativa.

11.6, Ha ¡nspecc¡onado debidamente el sit¡o donde se ejecutará la obra objeto de este contrato, a fin de

considerer todos los factores que influyen en la realización de los traba¡os de la presente contratación, así

como el presupuesto de conceptos. Asimismo, consideró que el pago de los diversos conceptos de obra, se

realizará al precio que se f¡je en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta
las condiciones que pudieron influ¡r en sus precios un¡tar¡os, y todos los materiales, equipos y herramientas
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se e.lecutarán todos y cada uno de los conceptos.

11.7. No se encuentra en n¡nguno de los supuestos señalados en el artículo 27, de la Ley de Obra Pública del

Estado de Querétaro.

t. DECI.ARAN "tAS PARTES,,:

u.3.

.4.

Expuesto lo anterior, LAS PARÍES se sujetan a las sigu¡entes:

CTAUSUTAS

PRIMERA. OBJETO DEt CONTRATO.- "Et MUNICIPIO" encomienda a "Et CO¡¡TRATISTA" la realización de la
ObTA 

,,URBANIZACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CATLE HEIENIO PRIMERA

EÍAPA, EN LA LOCALIDAD DE AJUCHITIAN, COION, QRO", en la localidad de AJUCHITI-AN, aplicando las
partidas y volúmenes del catálogo de conceptos, obligándose a realiz¿rla hasta su total terminac¡ón,
acatando para ello lo establecido por la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, así como no estar en
los supuestos señalados en la segunda declaración inc¡so 11.5, de este contrato. Los programas autorizados y
presupuestos, pasan a formar parte integrante del presente instrumento.

"LAS PARTES" acuerdan que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materiá
de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio, lo anterior con fundamento en el
artículo 57 párrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Que réta

soNoRA NO. 2 COL CENTRO, COLON, ORO. C.P.76270
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MUMcrPro DE colóx, eurnÉreno
sEcRETARiA DE onrus púrr-rces

CoNTRATo DE oBRA PÚBLICA

No. MCQSOP.FISM.II{V.(m.19/2022-PY022

COLóN

TERCERA. PERIODO DE BECUCIÓN.- "LAs PARTES" acuerdan que el inicio de las obras objeto de este
contrato será el día 03 de Agosto de 2022, de acuerdo al artículo 57 párrafo primero de la Ley de obra Pública
del Estado de Querétaro, para term¡nar la obra el día 30 de Noüembre de 2022, s¡endo el plazo de ejecución
de obra de 120 días naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al presente.

En términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, "EL
CONTRATISTA" podrá iniciar la obra, si lo estímare conveniente y bajo su responsabilidad, aún antes de la
recepción del anticipo.

QUINTA. ANTICIPO,- Para el inic¡o de los trabajos obieto de este contrato, se otorgará un antic¡po del 30 %
(treinta por c¡ento) de la asignación aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad de

5634,014.01 (SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO Mlt CATORCE PESOS 01/1m M.N.! más S101,¿142.24 (CIENTO

UN Mlt CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 241100 M.N.l, por concepto de lmpuesto al Valor Agregado,
lo que da la cantidad total de s735,456.25 (SETECTENTOS TRETNTA Y CTNCO Mtt CUATROCTENTOS CTNCUENTA
Y SEIS PESOS 25/1ú M.N.), obligándose "EL CONTRATISTA" a otorgar una fianza por el 100% del mismo a favor
de "Et MUNlClPlO", cantidad que se entrega a "EL CONTRATIÍA" para que real¡ce en el s¡tio de los trabajos la
construcción, ¡nstalación y/o habilitación de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para

Ios gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcc¡ón e inicio de los trabajos; así como, para la
compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se ¡nstalen
permanentemente y demás insumos que deberán otorgar, quedando obligado "EL CONTRATISTA'a presentar
la documentación que acredite la aplicación de dicho anticipo.

El anticipo se entregará a "EL CONTRATISTA' en los términos previstos en el artículo 54 fracción I de la Ley d

7

e
Obra Pública del Estado de Querétaro, previa entrega que efectúe a "EL MUNICIPIO"
el párrafo anterior.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue Ías Barantías y la factura antes de la fecha para el
no procederá diferimiento, y por lo tanto deberá ¡niciar la obra en la fecha establecida origi
lo establece el artículo 54 fracción lll de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y

soNoRA NO. 2 COL CENTRO, COLóN, ORO. C.P.76.2
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SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de S2,113,380.03 (DOS MILLONES

CIENTO TRECE Mlt TRESCIENTOS OCHEITITA PESOS 03/100 M.N.l, más el ¡mpuesto al valor agregado
correspond¡ente por la cantidad de 5338,1¿10.80 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO Mlt CIENTO CUARENTA

PESOS 80/100 M.N.) Siendo un total de s2,451,520.&¡ (DOS MTLLONES CUATROCTENTOS CTNCUENTA Y UN
MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 83/100 M.N.l D¡cha cantidad será destinada por'EL CONTRATISTA" única
y exclusivamente en la obra pública materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto,
presupuesto y programa de obra.

CUARTA. DISPONIBITIDAD DE If{MUEBIES Y DOCUMENTOS ADMINISÍRATIVOS.. "Et MUNICIPIO",
mediante ofic¡o No SEDESU-q)47-2022, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municip¡o de
€olón, Qro., acredita la propiedad y/o disponibilidad del sitio en el que se llevará a cabo los trabajos de obra,
materia del presente contrato a el "EL CONTRATISTA" y en caso de ser necesarias para la realización de los
trabajos contratados, las licencias, perm¡sos o autor¡zaciones de Dependenc¡as o Ent¡dades Paraestatales de
la Administración Pública Federal, Estatal o Mun¡c¡pal, conforme a las disposiciones que resulten aplicables.

Nde lo contrario
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2421-2024

"Et MUNICIPIO" se ve ¡mposibilitada de tramitar el ant¡cipo en t¡empo y forma. El atraso en la entregá del

anticipo d¡ferirá en igual tiempo el programa de ejecución pactado.

El anticipo deberá estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total
contratado. "El MUI{lClPlO" deberá revisary, en su caso, apmbar la estimación correspondiente en un plazo

no mayor a 15 (quince) días naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizará dentro de un plazo no mayor a 20 (ve¡nte) días naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan s¡do autorizadas por el supervisor de Obra de "EL MUNlClPlo" y

que "EI CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por "E[ MUNICIPIO" se realizarán mediante transferencia bancar¡a

Se pagarán estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente e.iecutados que correspondan
al total de cada act¡vidad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo est¿blecido en BASES de

licitación, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por c¡ento), el restante 15% (quince por ciento) se

pagará al verificar la conclusión de los trabajos, en la EsTlMAclÓN finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de "Et CONTRAÍISTA" estos deberán ser ajustados en la
s¡guiente estimación y/o s¡guientes estimac¡ones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en las sigu¡entes est¡maciones, deberá ser reintegrado por "EI COMRATISTA", en los términos
establecidos por el párrafo segundo del artículo 65 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro-

SÉPTIMA - El monto del presente contrato, será pagado en los térm¡nos del mismo, por la Secretaría de
F¡nanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolución no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colón, Qro., en horario de

of¡cina.
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MUMCIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARiA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No MCQ§OP.FI§M.II{v.00B.l912022-PY022

sEXTA. FORMA DE PAGO Y AMORIZAqóN DEt At{TlClFO.- "tAS PARTEy' conv¡enen que los trabajos
ob.¡eto del presente contrato se paguen mediante la formulación de est¡maciones mensuales, éstas deberán
ser elaboradas y presentadas por 'Et CONTRATISTA" a "EL MUItlClPlO", con periodos de corte para el pago

de estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por "EL CONTRATISTA" en

la l¡citación, en plazos no mayores a un mes, m¡smas que deberán cubrirse contra prestación, revisión y

aprobación por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato,
considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcenta.ie en cada una de las

estimaciones, cuando quede pend¡ente de pagar un 15% deberá amort¡zar el 10O% de antic¡po, mismas que

se acompañarán de la documentación necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como lo
establece el artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

La amortización del anticipo, será aplicada a cada est¡mación y se suietará como mínimo al porcentaje que

le fue otorgado por este concepto, el cual deberá quedar totalmente amortizado antes de la est¡mación
finiquito.

q
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SECRETARIA Df, OBRAS PUBLICAS

CONTRATO Df, OBRA PÚBLICA

No. MCQSOP.FISM.llW.oOE.l912022-PY022

Para efectuar el pago via electrón¡ca deberá presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
med¡ante escrito or¡ginal firmado por'EL CONTRATISTA" o su representante legal en hoja membretada,
dirigido a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Colón.

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tretándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISrA" de "Et
MUNlClPlO", deberá reintegrarlos, con los ¡ntereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a

la establecida por la Ley de lngresos de la Federación para los casos de prórroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cántidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por

días calendario, desde la fecha de recepcíón y pago hasta la fecha en que las cant¡dades se pongan a

disposic¡ón de "EL MUNlclPlO".

Las estimaciones y la liquidación, aunque hayan sido pagadat no se considerarán como aceptación de los

trabajos, pues "Et MUNlClPlO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) Si del fin¡qu¡to resulta que existen saldos a favor de "EL MUNlClPlO", el importe de los mismos se

deducirá de las cant¡dades pend¡entes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes estos, deberá exigirse por oficio su reintegro, más los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que será igual a la establecida en la ley de ingresos de la federación, en el caso
de prórroga para el pago de créd¡tos fiscales.

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONÓMICO.- "tAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias
de orden económico no previstas en el contrato, que determ¡nen un aumento o reducción de los costos de

los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberán ser revisados,
atend¡endo a lo acordado por "LAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reducción
correspondiente deberá constar por escrito, mediante la suscripción del acta circunstanciada
correspondiente.

El procedimiento de a.iuste de costos a que se refiere el párrafo anterior, deberá su.¡etarse al procedimiento
establecido en el artÍculo 64 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

DÉClMA.- Si "Et CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado s¡n mediar orden por escrito
de "EL MUNlClPlO", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los

trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de
ejecución de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo est¡pulado en e¡ presente contrato o conforme a
las órdenes escritas de 'EL MUNlClPlO", éste podrá ordenar su demolición, reparación o reposición

Q
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Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computarán
por dÍas calendario desde la fecha de recepción o pago y hasta la fecha en que se pongan

efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNlClPlO". En caso de no obtenerse el re¡ntegro,
"EL MUNICIPIO" podrá hacer efectivas las garantías.

$
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inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta "Et CONTRATISTA"
sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello, en este caso, "EL MUNlClPlO", s¡ lo estima
necesario podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabájos contratados en tanto no se lleve a cabo

la reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su

term¡nación.

DÉclMA PRIMERA GARANÍíAS.- "EL CoNTRATISTA" se obliga a constitu¡r las garantías necesarias para el

cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el ¿rtículo 55 de la Ley

de Obra Pública del Estado de Querétaro, med¡ante el empleo de fianzas exped¡das por lnstituciones
autorizadas en los términos de la Ley de lnstituciones de Seguros y de F¡anzas, a favor de EL MUNICIPIO DE

cOtÓN QUERÉTARO, de acuerdo a los montos y porcenta.¡es que a cont¡nuación se describen, renunciando

"EL CONTRATISTA'a la proporcionalidad de las fianzas de cumpl¡miento y v¡c¡os ocultos:

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato será por el importe equivalente al 10%

del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, ¡ncluido el lVA.

"Et CoNTRATISTA" presentará fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos con un importe
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, ¡ncluido el lVA, antes de la firma del

contrato, garantía que tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepción de los

trabajos de obra.

'EL CONTRATISTA" se obliga a presentar a "EL MUNICIPIO" en el transcurso de los 7 (siete) días hábiles
s¡guientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas
para garant¡zar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato.

"Et CONTRATISTC debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y
proporcionado por "Et MUNlClPlO".

Para el caso de que se requiera la formalización de algún tipo de convenio "Et CONTRATISTA', tendrá la
obligación de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las f¡anzas,

cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

DECIMA SEGUNDA MoDIF|CACIONES At CONTRATo.- En tanto que los contratos de obra pública se

encuentren vigentes y en ejecución dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos
de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitácora correspond¡ente, resulte
necesaria la modific¿ción o la ampliación en el alcance or¡ginalmente contratado, la contratante podrá
autorizar, bajo su responsabilidad, d¡cha modificación o ampliación s¡empre y cuando no se rebese el
veintic¡nco por c¡ento del monto original conforme al artículo 55 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podrán celebrar convenios
adicionales entre las partes. Estos convenios deberán ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la
Dependencia, Entidad o Munic¡pio.

soNoRA NO. 2 COL CENTROT COLóI{, ORO. C.p.76270
www.colon.gob.mx (419) 2 92 Ol 08 - 2 92 02 34 - 2 92 OO 61

Pág¡na t de l6I

.-8-"
d

I

['
I

a

N



E I

COLóN

El monto y el plazo de ejecución de la modificación al contrato original deberán formalizarse a través del
contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior corresponderá a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volúmenes y ejecutados al

amparo del contrato or¡g¡nal, así como del expediente técnico respect¡vo, m¡smos que se actualizarán de

conformidad con los nuevos requerim¡entos.

Por su parte, "EL CONTRATISTA" deberá otorgar las garantías adicionales correspondientes, para el

cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporción sobre el monto del convenio
mod¡ficator¡o respectivo, esto en apego al penúltimo párrafo del artículo 56 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro.

DEoMATERCERA REspoNsABtE DEIcoNTRATo poR PARTE DE Et MUt{tcrpto.- ¿Et MUNlctpto" por medio
de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección Admin¡strativa adscritas a la Secretaría de Obras Públicas
serán responsables del segu¡m¡ento y en general de verificar el cumplimiento del contenido obl¡gac¡onal de

este instrumento qu¡enes tendrán entre otras, las facultades y obl¡gaciones que establece el artículo 58 de
la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por'Et MuNlClPlO" deberán de ser acatadas por "EL
CONTRATISTA", en un plazo máximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a "EL CONTRATISTA"
el cumpl¡miento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspond¡entes, será esta
causa suficiente para la inmediata rescisión del presente contrato sin responsabilidad para "EL MUNlClPlO",

DEcIMA CUARTA RESPoNSABIT DET coNTRATo PoR PARf,E DE 
..Et CoI{TRATISTA,,..,.ET coNTRATISTA, se

obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecución de la obra pública materia del presente
contrato, deberán de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque "EL MUNICIPIO" con
apego a las disposiciones Estateles y Federales que apliquen al respecto. "EL CONTRATISTA" se oblíga a

comprobar ante ¿E[ MUNICIPIO" la calidad de la obra pública mediante pruebas de laboratorio aceptado por

"EL MUNICIPIO" que consten en dictamen firmado por el perito a cargo,

V

MIJMCIPIO DE COLÓN, QUERÓTARO
SECRETARiA DE OBRAS PÚBLICAS

COIVTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.sOP.nSM.lNV.00B.r912022-PY022

"EL MUNICIPIO" deberá elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato,
con base en los volúmenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "Et CO¡ITRATISTA"
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 días previos al término del presente, el
presupuesto correspondiente en papelería membretada y firmado por el Administrador Único para su

aprobación y autorizac¡ón por parte de "Et MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando
en cuenta que, la elaboración yformalización de los acuerdos de voluntades, t¡enen sus plazos de realización.

DÉCIMA QUINTA.- "Et CONTRATISTA' deberá asignar mediante oficio girado a "Et MUNlClPtO", previo a
dar in¡cio a ¡os traba¡os objeto del presente contrato, señalará un representante de la obra a realizarse, quien
deberá contar con títu lo profesional en ¡ngen¡ería, arqu¡tectura o carrera afín, con experiencia en la ejecución
de obras similares a la de este contrato, así mismo deberá en todo momento encontrarse en el sitio de
realización de Ia obra y contar con poder bastante, ampl¡o y sufic¡ente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplim¡ento de este contrato. $

9de16
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"EL MUNICIPIO" podrá en todo tiempo objetar dicha designación, debiendo proceder "EL CONTRATISTA" á

real¡zar una nueva des¡gnac¡ón.

Asimismo prev¡o a¡ inic¡o de los trabajos, "Et COI,¡TRAnSTI' propondrá a "EL MUNICIPIO" un responsable

admin¡strativo de la obra, quien tendrá e su cargo la realización de las tareas referidas en la normatividad

aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

DÉctMA sÉFnMA suspENstóN TEM¡oRAL y TERM|NAGÉN ANTtctPADA DEt coNTRATo.- "Et
MUNICIPIO" podrá suspender, parc¡al o totalmente y de forma temporal o defin¡t¡va la ejecución de la obra
contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando ex¡stan causas justificadas para ello

o razones de interés general. en los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cláusula DÉCIMA NOVENA.

De igual forma, "Et MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme
a lo dispuesto por el artículo 61, fracc¡ones lll y lV de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en cuyo

caso pagará a "Et CONTRAnSTA" los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables siempre que

estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DÉclMA OCfAv&- Una vez comunicada por "EL MUNlclPlO" la terminación ant¡cipada del contrato o el

in¡c¡o del procedim¡ento de su rescisión, éste procederá a tomar inmed¡ata posesión de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalac¡ones respectivas, levantando con o sin la

comparecencia de "Et CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DECIMA NOVENA.- "Et CoNTRATISTA" estará obligada a devolver a "EL MUNlclPlO" en un plazo de 10 (diez)

días hábiles contados a partir del inicio del procedim¡ento respectivo, toda la documentación que éste le

hubiere entregado para la realización de los trabajos, de conformidad al último párrafo del artículo 61 de la
Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

VIGÉSIMA RESCISIÓN DE tA ADMlNlfRATlvA.- La contravención a las dispos¡ciones, lineamientos,
procedim¡entos y requis¡tos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y dispos¡ciones complementarias, así como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de

"EL COI'¡TRATISTA" estipuladas en el presente contrato, da derecho a 'E[ MUNICIPIO" para determinar la

resc¡sión admin¡strativa de este contrato, en términos de lo previsto por el artículo 61 fracción ll de la Ley de

Obra Pública del Estado de Querétaro, para lo cual, se observará el siguiente procedimiento:

al0de16
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DÉclMA sEÍA pRoHlBlctÓN DE GEDER DEREcHos'- La obra no podrá ser mot¡vo de subcontratación, salvo

con autorización previa y por escrito de "Et MUNlClPlO", tratándose de partes de la obra o cuando adquiera
mater¡ales o equ¡pos que incluyan su ¡nstalac¡ón en la obra. En estos casos, 'Et CONTRAISTA" seguirá siendo
responsable de Ia ejecución de la obra ante t[ MU lClPlO" y el subcontratarte no quedará subrogado en

ninguno de los derechos de "Et COI{TRAnSTA".

a
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l. Una vez que "EL MUNICIPIO" tenga conoc¡miento del ¡ncumpl¡miento a cargo de "Et CONTRATISTA", le

comunicárá por escrito en qué consiste el incumplim¡ento al contrato, y le otorgará a éste, un plazo de 3
(tres) días hábiles para que por escr¡to exponga ante "EL MUNICIPIO" lo que a su derecho convenga y aporte
las pruebas que estime pertinentes;

ll. Recibida la contestación por escrito de "Et CONTRATISTA", o una vez fenecido el plazo para ello, se

resolverá sobre la admisión de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogarán en un plazo no
mayor a 5 (cinco) días hábiles.

Lo anterior independientemente de que se aplique a "Et CONTRAT¡STA" las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantías otorgadas.

vlGÉslMA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de obra pública det estado
de Querétaro, de ocurrir los supuestos señalados en la cláusula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) días

hábiles siguientes al acto de suspensión, "Et MUNICIPIO" notificará la suspensión, rescisión o terminación
antic¡pada del contrato a "EL COI{TRATISTA" y posteriormente, lo hará de su conocimiento de la Contraloria
del Municipio de Colón.

l. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre ceda una de las estimaciones de trabajo, como pago por
servicios de vigilancia, ¡nspección y control necesar¡os para la ejecución de los servicios contratados, de
conformidad a lo establec¡do en el Artículo 59 de La Ley De Obra Pública Del Estado De Querétaro y el articulo
109 Fracción XXI de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

VIGÉSIMA TERCERA APIICACIóN DE I.A PENA CONVENCIONAT.- "Et MUNICIPIO" SE TESEryA IA fACUItAd dC

verificar a través de la supervisión de la obra que "EL CONTRAnSTA" esté ejecutando los trabajos de acuerdo

L/\

al calendario de ejecución aprobado, verificando el avance físico de la obra que nos ocupa, contra el avance
entreyigente,calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encu

"Et MUNICIPIO" procederá a: r/,r /
a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la d¡ferenc¡a entre el i
de la obra ejecutada y el importe de la que debió realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir
lmpuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los días en que haya persistid
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lll. Fenecido el plazo de pruebas, se procederá a dictar la resolución que determine si procede o no la
rescisión admin¡strativa del contrato de obra, la cual se notificará a "EL CONTRATI$A" en un plazo no mayor
de 3 (tres) días hábiles.

vlcÉslMA SEGUNDA RETENCIóN.- "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las sigui¿ntes retenc¡ones:

ll. El 25% (veinticinco por ciento) del 2.00 % (dos por ciento) sobre el ¡mporte de las estimac¡ones por
concepto de Derechos Del lmpuesto Para La Educación Y Las Obras Municipales, según lo dispuesto en los
Artículos 90, 91, 92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Mun¡cip¡os Del Estado De Querétaro.

el
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D¡cha retención se aplicará en la estimación que se encuentre en proc€so en la fecha en que se determine el

atraso, misma que "Et CONTRATISTA" podrá recuperar en las est¡mac¡ones subsecuentes, siempre y cuando
regularice los t¡empos de atraso señalados en el calendario de ejecución autorizado.

5i fenecido el plazo contractual y/o convenio v¡gente,'EL COiITRATISTA" no ha terminado la totalidád de los

trebajos, las retenc¡ones determ¡nadas a esa fecha, tendrán el carácter sanciones.

bl Si "EL COI{TRAISTA" no ejecuta la total¡dad de la obra pactada en la fecha señalada en el contrato y
programa anexo, se le aplicará una pena convencional, que deberá cubrir a "EL MUNlClPlO", por cada día de

atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, s¡endo el tope máximo de la pena el

10% del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes señaladas, no podÉn ser superiores, en conjunto, al monto
de la garantía de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo señalado en la fracción Vll del artículo 53

de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

"EL CONTRATISIA" dará aviso por escrito a "EL MUNICIPIO" de la terminación de los traba.ios, por lo que una

vez que esto se haya constatado, "EL CONTRATISTA" estará obligado a realizar los trámites correspondientes
para el cierre adm¡nistrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el act¿ de entrega-recepción.

Señala "EL MUNICIPIO" que la pena convencional tendrá el carácter de aprovechamiento en términos del

artículo 29 del Código F¡scal del Estado de Querétaro.

Ad¡cionalmente a las penas convencionales aquí pactadas, si 'El- COi¡TRATISTA' infringe las dispos¡ciones

del presente contrato, podrá ser sancionado conforme a lo establecido en Título Vll, de las lnfracciones y las

Sanciones, Capítulo Único, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Realizado lo anter¡or "EL MUNlClPlO" a través de l¿ Secret¿ría de Obras Públicas, verificará que los trabajos
estén deb¡damente concluidos conforme a lo establecido en la CúUSULA PRIMERA de este contrato.

e

Si durante el plazo de verificación de los trabajos, "Et MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la terminación
de los mismos, deberá sol¡c¡tar a "EL COiTITRATISTA" su reparación, a efecto de que este lleve a cebo la
reparación de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que este
plazo se podrá prorrogar por el período que acuerden "IJAS PARTES".
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VIGÉSIMA CUARTA TERMINACIÓN, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE tA OBRA.- "Et CONTRATISTA"
comunicará por escr¡to la term¡nación de los trabajos que le fueron encomendados por la Secretaría de Obras

Públicas de "Et MUNlClPlO", y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Secretaría de la Contraloría
Municipal, la terminación de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que esta, si lo estima
conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepción.
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Por último "Et MUNICIPICr'a través de su responsable directo, recibirá los trabajos ejecutados levantando
el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre admin¡strativo y

"Et MUNICIPIO" por causas imputables a este aun no hayan rec¡bido o se negaren a recib¡r d¡chos trabajos,
"Et CONTRATISTA" podrá entregarlos d¡rectamente a la Secretaría de la Contraloría Municipal debiendo
notif¡car lo anterior, por escr¡to a el responsable d¡recto de "Et MUNlClPtO".

'Et CONTRATISTA" hará entrega al responsable diredo de 'Et MUNICIPIO" de los planos definitivos
autorizados, las normas y especificaciones que fueron apl¡cados durante la ejecuc¡ón de la obra, asícomo los
manuales e ¡nstructivos para su funcionamiento, conserv¿ción, mantenimiento correspondiente y los
certificados de Barantía de calidad de los bienes instalados, en su caso. Así como las facturas y demás

documentación para el finiquito de los trabajos.

vlcEslMA QUI¡ITA TERMINACIóN DE tos CONTRATOS.- 'El- COf{TRATISTA" Deberá comunicar por escrito
a "EL MUNlClPlO", la term¡nación de la obra pública mater¡a del presente contrato, quien ver¡ficará dentro
de los 10 (diez) días hábiles siguientes, que los trabajos estén deb¡damente conclu¡dos.

vIGESIMA SEXTA.- En la fecha señalada para la recepc¡ón, "EL MUNICIPIO" baio su responsabilidad, recibirá
los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de "EL MUNICIPIO" y de "EL
CONTRAN5TA,,.

vIGESIMA SÉPTlMA.- Concluida la obra, no obstante su recepción formal, "Et COi{TRATISTA" queda obligado
a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos señalados en el presente contrato y de conformidad
a los plazos de garantía estipulados, y con fundamento en lo d¡spuesto en los en lo d¡spuesto en el artículo
67 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro, "Et CONTRATISTA" se obliga a atender las auditorías
que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalización.

VIGESIMA OCTAVA.- "EL COI{TRAnSTA" manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los artículos 3

fracción lll, 35, 36, 38 y demás relativos de la ley de responsabilidades admin¡strativas del estado de

Querétaro, está obl¡gado, aún después del finiquito de la obra pública materia del presente contrato, a

atender con diligencia las instrucc¡ones, requer¡m¡entos y resoluciones que reciba de los órganos de control
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos adm¡n¡strat¡vos, penales o civiles aplicables.

q

vtGÉstMA NovÉNA oBUGActoNEs IABORALIS.- "Et cof{TRATtSTA" La relación laboral con los

trabajadores y empleados que presten o re¿licen trabajos objeto de este contrato estarán l¡m¡tades
exclus¡vamente a "EL CONTRATISTA", quien como patrón y empresario, está obligado a tener al corr¡ente
pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente; por I ue estará obligado a
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Una vez que se haya constatado la term¡nación de los trabajos, l¿ Secretaría de Obras Públicas de "EL
MUNlClPlO", "EL CONTRATISTA" procederá algEÍe_llbllig[alyg y se obliga a entregarlos en un plazo no
mayor a quince días naturales, contádos a part¡r de la verificación fís¡ca de estos, en tanto "EL CONTRATISTA"
no cumpla con esta obligación, no se podrá firmar el acta de entrega recepción, lo anter¡or, de conformidad
con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.
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responder de todas las reclamac¡ones que con ese mot¡vo y con base a las d¡spos¡ciones laborales, fiscales,

de seguridad social o de cualquier otra índole, le sean formuladas a él o a "EL MUNlClPlO", quedando esta

última eximida de toda obligación que tenga como base dicha relación de trabajo.

As¡mismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las act¡v¡dades derivadas de la

ejecución y cumplimiento de este contrato, no tendrá vínculo laboral alguno respecto de la otra parte; por

lo que no existe, ni se puede presum¡r, relación laboral alguna entre'LAS PARTES" en términos del artículo

13 de la Ley Federal del Traba.¡o, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo "EL

CONTRATISTA" que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, único patrón

todas y cada una de las personás que intervengan en el desarrollo y ejecución del mismo, liberando

expresamente a "Et MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad de carácter civil, penal, laboral,

adm¡n¡strat¡va, o de cualquier otra índole, derivada del trabajo real¡zado, por lo que en consecuencia "EL
MUNICIPIO" no asume n¡nguna responsabilidad solidaria como patrón substituto.

TRtcÉstMA RESPONSABTUDADES ESPECIF|CA5 DE tt CONÍRATISTA".- Además de otras obligaciones

establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las características de la obra y alcances establec¡dos

para la ejecución de los trabajos, cuando aplique, "EL CONTRATISTA' s€ obl¡8a a tomar en cuenta el empleo
preferente de los recursos humanos, la utilización de los materiales prop¡os de la región y el equipo que se

ut¡l¡ce en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por "E!
MUNlClPlO", que la Dirección de Obras determine y, a que la realización de todas y cada una de las partes

de dicha obra, se efectúen a satisfacción de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y
riesgo el cumplimiento, defectos, v¡cios ocultos, tanto como de los daños y perjuic¡os que por inobservancia

o negl¡gencia de su parte se lleguen a causar a " Et MUNICIPIO" o a terceros.

Así m¡smo, "EL CONTRATISTA" se oblíga a que el personal de obra portara en todo momento equipo de

protecc¡ón consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual forma, -EL CONTRATISTA" se obl¡ga a de.¡ar limpio el sitio en que se e.¡ecutará la obra, en el cual no
deberán quedar restos de mater¡ales de excavación, demolición, sobrantes de obra, gravilla, basura orgánica
e inorgán¡ca, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los traba,¡os no causarán desequilibrios
ecológicos, ni rebasará los límites ni condiciones establecidas en las dispos¡ciones jurídicas relativas a la
protecc¡ón del amb¡ente y a la preservación y restauración de ecosistemas.

El señalamiento tipo de protección de obra, será conforme a la propuesta que elabore "Et CONTRAn§rA",
el cual presentará para su revisión y autorización a "Et MUNlClPlO", mismo que bajo ninguna c¡rcunstanc¡a

debe ¡nterrump¡r la circulación de los usuarios de la vialidad o s¡tio de obra, deb€ garant¡zar la seguridad de
los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual será colocado y utilizado al ejecutarse
los trabajos de la obra y ret¡rado al concluir la misma, señalamiento que debió ser considerado en elcálculo
de los ind¡rectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a "El MUNICIPIO" de hacer su pago
en la estimación.

D

Así también, se deberán consider¿r los servicios de una Brigada de Topografia encargada del trazo
nivelación de cada proceso constructivo, el cua¡ debe estar considerado en la ¡ntegrac¡ón de indirectos.

v
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"EL CONTRATISTA" deberá observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura
de activ¡dades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar
semanalmente el r¡esgo ep¡demiológ¡co relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad
federat¡va, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el día t 4 de mayo de 2020, en el D¡ario

Oficial de la Federación, en el cual se establece en su artículo CUARTO que las actividades de la ¡ndustria de

la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte, son consideradas como
esenciales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben ¡mplementar los lineamientos de seguridad

sanitaria en el entorno laboral, emit¡dos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de salud, para estar en
posibilidad de reanudar actividades a partir del 01 de junio de 2020.

Así como los l¡neam¡entos y med¡das san¡tar¡as determ¡nadas por las autoridades competentes, para ev¡tar

la propagación y contagios por el Virus SARSCoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicación de los mismos o por el proceso

construct¡vo durante la ejecución de los trabajos o al término de éstos, será responsabilidad €xclusiva de "EL

COñITRATISTA', por lo que las reparaciones que sean neceserias en su totalidad serán por su cuenta y costo,
sin cargo alguno para tt MUNICIPICf' y a satisfacción de ésta.

Para el caso de que por acción u omisión de'EL COI,¡TRATISTA' dentro de la ejecución de la obra se ocasionen
daños y/o perjuíc¡os a terceros, "Et CONTRAnSTA" seé el único responsable, quedando obligado a

resarcirlos, liberando a "E[ MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad.

Dicha obl¡gación comenzará a surtir efectos a partir de que se ponga a d¡sposic¡ón de "EL CONTRATISTA" el

sitio de la obra y cesará con la firma del acta de extinción de derechos y obligaciones. Lo anterior,
¡ndependientemente de cualquier otr¿ responsabil¡dad que surja aun cuando hayan sido concluidos los

trabajos, en los térm¡nos establecidos en la legislación aplicable

"EL CONTRATIÍA" tendrá que realizar los trám¡tes necesarios para dar de alta la obra objeto de este
contrato, delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.

TRIGÉSIMA PRIMERA-'LAS PARTES" acuerdan que la vigenc¡a del presente contrato inic¡ará a partir de su

firma y continuará vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones
establec¡dos en el presente instrumento legal, incluida su extens¡ón y el de las garantías a que haya lugar,
que deban exigirse o reclamarse con posterioridad, así como los derivados de la suscripción de convenios,
anexos, actas, acuerdos, y de los procedim¡entos de carácter legal y adm¡nistrativo iniciados al amparo de
este contrato. Misma que no podrá rebasar de ninguna forma el término de la presente adm¡nistración.

TRIGÉ$MA SEGUNDA RESERVA DE INFORMACÚN.. AS¡MiSM

CONTRATIÍA", a su personal, asesores técnicos y colabora
documento o material entregado por tt MUNICIPIO" con motivo
de este último; así como guardar "E[ CONTRATIÍA" y los antes
serv¡cios objeto de este instrumento.

o queda expresamente prohibido "E!
dores, divulgar cualquier información,
del servic¡o sin la autorización por escrito
mencionados, la confidencialidad de los
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TRIGÉ5|MA TERCERA- Para la ¡nterpretac¡ón y cumplimiento del presente contrato, así como para todo
aquello que no esté expresamente est¡pulado en el m¡smo, "tAS PARIIS" se someten a la jur¡sdicc¡ón y
competenc¡a de los Tr¡bunales competentes de Tol¡mán, Querétaro; por lo que 'El COI{TRATISTA", renunc¡a
expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razón de su dom¡c¡l¡o presente o futuro,
o que llegare a adqu¡r¡r por cualqu¡er otra causa.

Leído que fuere el presente contrato por'LAS PARTES', e impuestas éstas de su conten¡do y alcance legal,
f¡rman el presente por triplicado el día 02 de ASosto de 2022 en el Municipio de Colón, Querétaro.

Por "E
Por'EL CONTRATISTA'

ARQ. TBERTO VERDI INCHAUSTIGUI CONSTRUCTO ERIGUE, S.A. DE C.V.

II{G. MANUET DRO MATAGÓN MATA
AFODERAOO LEGAT

CONTRATISTA

A DEt PEI BECERRIL

OIRECTOR DE OBRAS PÚBIICAS.

ADMINISTRADOR DEL COÍ{TMTO

ING. FRANCISCO ER NDEZ HERNANDEZ

DI R ADMINISTRATIVO.
AD INISTRADOR OET CONÍNATO

CECEÑAS

TESTIGO

C. FRANCIsCO JAVIE i\¡TONIO MEDINA
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