
2021-2024

COLON 2021 - 202

ff',
,.:]

,i
ru

'i'i
'-:oLo

MUNTCTPTO DE COLÓN, QRO.
SECRETARiA DE OBRAS PÚBLICAS

TIPO OE CONTRATO
NITARI RM NATYf

DIRECC N O AREA RESPONSABLE

REESTRUCTURACIÓN DE VADO CON PASO PEATONAL EN CALLE ARROYITO EN LA LOCALIDAD DE LA
ESPERANZA, COLÓN, ARO.

LOCALIDAO LA ESPERANZA COLóN, ORO,

DATOS CONTRATISTA

ING SERGIO PUEBLA MEJIA
ñOMBRE O OENOMINACION SOCIAL.
Calle 20 de Noviembre No. 4-C. Berr¡o Sañ G ar, C.P.76500, Cade de Monles, Oro
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MUNICIPIO DE COLóN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.FISI!1.AD.025..18/2022-PY059

CONTRATO OE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES, coMo REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIo Y coMo
"ADMINISTRADORES DEL CONTRATO" EL ARQ. FIDEL LÓPEZ BECERRIL, EN SU
CARÁCTER DE OIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y EL ING. FRANcISco JAVIER
HERNÁNDEZ HERNÁNoÉz, DIRECTOR ADMINISTRATIVo, AMBoS DE LA SECRETARíA DE
OBRAS PÚBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA FíSICA ING. SERGIO PUEBLA MEJíA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MISMO, QUE
EN CONJUNTO SE DENOMINARAN "LAS PARTES" Y SE SUJETAN A LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECTARACIONES

1.1. Es una persona física, que cuentan con personalidad jurídica y patr¡monio propio, según lo establecen
los artÍculos 115 fracc¡ón ll de la Constitución Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mex¡canos; 35 de la

Const¡tuc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Orgán¡ca Mun¡cipal del Estado

de Querétaro y 25 fracción ldel Código Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.2. Que señalan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la
Revolución No. 1 colonia centror C.P. 76210 Colón, Qro. y con Re8istro Federal de Contribuyentes
MCQ850101BPA.

1.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la

Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, asi como lo autor¡zado en el Acuerdo de Cabildo de fecha
2 de octubre de 2021.

1.4. La Secretaría de Obras Públicas Municipales, a través de los administradores del presente ¡nstrumento
y facultado para ello, ver¡ficaron que el procedimiento de adjudicación a que hace referencia el riúmeral
que antecede, cumplió con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la normativ¡dad vigente y

aplicable al momento, autorizando bajo su más estr¡cta responsabilidad y competenc¡a la presente

contratac¡ó n.

1.5. "EL MUNICIPIO" a través de la Secretaría de Obras Públicas Municipales manifiesta que el inmueble
objeto de la presente contratación ha sido previamente liberado y será puesto a disposición de "EL

CONTRATISTA" para la realización de la obra públ¡ca en contratación; lo que se acredita con el oficio

wwr,§"colon.sob.mx (419) ? 92 01 Oe - 2 92 O¡ 34 - 2 92 OO 6'l

número SEDESU-O529-2O22, de fecha 09 de Diciembre de 2022, suscrito por lnt. Hugo
Sánchez de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio de Colón. / \ ,/j
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l,- Declara "EL MUNICIPIO" a través de su representante que:

Tadeo Costa
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1.6. La obra a realizar, mot¡vo del presente contrato, cuenta con sufic¡enc¡a presupuestal otorgada por la

Secretaría de Finanzas del Municipio de Colón mediante oficio número 5F-1040-2022, de fecha 25 de
Noviembre de 2022.

1.7. El s¡tio donde se realizará la obra, mot¡vo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ningún
imped¡mento legal ni físico, de acuerdo con el of¡c¡o No. SEDESU-0529-2022, em¡tido por la Secretaría de
Desarrollo sustentable del Munic¡pio de Colón, Qro.

1.8. La participac¡ón del Arq. Fidel López Becerr¡1, Director de Obras Públicas y el lng. Francisco .)avier
Hernández Hernández, Director Admin¡strativo, ambos adscr¡tos a la Secretaría de Obras Públicas, como
administradores del contrato, tiene por objeto el segu¡m¡ento al cumplim¡ento de todas y cada una de las

obligaciones contenidas en el presente instrumento .jurídico, haciéndose responsables de las mismas para

todos los efectos legales a que haya lugar según su competencia.

1.9 Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colón, Qro.,
c.P.76270

1.10, "E1 MUNlClPlO", a través de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y

competenc¡a, el contenido del presente instrumento jurídico.

1,11. "EL MUNlClPlO", a través de los admin¡stradores del presente ¡nstrumento jurídico manifiestan, bajo
protesta de dec¡r verdad, que la obra pública objeto del presente contrato, ha cumpl¡do con lo señalado en
las fracciones l, l¡ y lll del artículo 28, asÍ como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro.

1.12. El Arq. Noel Edilberto Verdi lnchaustegu¡, Secretario de Obras Públ¡cas, acredita su personalidad y

competencia para la suscripción del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en ses¡ón

extraordinaria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2021 por el H. Ayuntamiento de Colón,

Querétaro, en el que se delega al Pres¡dente Municipal y a los Titulares de las Secretarías que ¡ntegran la. .

Administración Pública Municipal, la Representac¡ón Legal del Ayuntamiento del Mun¡c¡pio de Colón, Qro.,
a efecto de que puedan suscribir en su nombre y representación todos los convenios, contratos y demás
actos juríd¡cos en donde el Municipio forme parte, durante la administración pública municipal 2027-2024;
asÍ como en los artículos 6 fracción XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Obras Públicas del
Municipio de Colón, Querétaro;54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públ¡cos del Estado de

Querétaro; y con el nombramiento de fecha 01 de Octubre de 2021, expedido por el Secretario de
Ayuntam¡ento, que lo acredita como Secretar¡o de Obras Públicas del Munic¡pio de Colón, Querétaro. 

.,:l

1.13. Que la formalizac¡ón del presente contrato obedece a una obl¡gación legal en términos del artículo 51 .

de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Así mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a "Et CONTRATISTA" a través
AD.|UD|CAC|ÓN OTRECTA No. SOP.F|SM.AO.O25|2O2Z-PYO59, y adjudicada a "E[
conformidad con los artículos 31 fracc¡ón l, ll y lll, 33 y 48 de la Ley de Obra Pública del
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]\t UNICIPIO DE COLÓN, QUERí]TARO
SECRETARíA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

No. MCQ.SOP.I'lSNI.AD.025.-18/2022-PY059

COLÓN
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Querétaro, en vlrtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante y por ser la propuesta más

conveniente para el Munic¡p¡o, de acuerdo con el fallo para adjudicación del día 06 de diciembre de 2022 a

las 14:00 hrs.

A). Es una persona física, cuenta con clave de Re8istro Federal de Contr¡buyentes PUMS640507QV9, t¡ene
las facultades necesar¡as para contraer las obligaciones descritas en el presente contrato, lo que acredita
con el Acta de Nacimiento No. 00341, de fecha 24 DE OCTUBRE DE 2001, exped¡da por el Registro C¡v¡l de
CADEREYTA DE MONTES, QRO., Así m¡smo, el domic¡l¡o particular conforme a su credenc¡al de elector No.
P8MJSR64050722H600, es Calle 20 de Noviembre No. 4, lnt. C, Barrlo San caspar, Cadereyta de Montes,
Qro., C.P. 76500,, cuenta con capac¡dad jurídica para contratar y reúne las cond¡ciones técn¡cas y

económ¡cas para obligarse a la ejecución del proyecto objeto del presente contrato.

B). lNG. SERGIO PUEBLA MEJíA, tiene su domic¡l¡o fiscal en calle Calle 20 de Nov¡embre No.4-C, Barr¡o
San Gaspar, C.P, 76500, Cadereyta de Montes, Qro., Tel.: 44L-276-O673 I 442-47 L-2t39, mismo que

señala para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato.
As¡mismo, otorga su consentimiento expreso para que las not¡ficaciones der¡vadas del presente, se le
hagan de su conocimiento en el siguiente correo electrónico: sersiopuebla20ll (a htma il.com.

11.1. Posee una experiencia mínima de dos años en el ejercic¡o de la actividad a desarrollar, en el Estado de

Querétaro, tal como lo acreditó ante la Secretaría de obras Públ¡cas del Municipio de Colón Querétaro con
su registro en el Padrón.

11.2. Conoce el contenido, condiciones y requ¡s¡tos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro, el conten¡do de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente

contrato (Convocator¡a, bases, térm¡nos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitácora,
catálogo de conceptos, calendar¡o o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciativa más no l¡m¡tativa.

II.. DECLARA "EL CONTRATISTA":

11.3. 5e encuentra registrado en el Padrón de Contrat¡stas de la Secretaría de Obras Públicas del Munic¡p¡o
de Colón Querétaro, con número de Reg¡stro 00000947, el cual t¡ene una v¡genc¡a del 24 de Febrero de
2022 al SL de Enero de 2023.

11.4. Ha inspecc¡onado deb¡damente el sitio donde se ejecutará la obra objeto de este contrato, a fin de

considerar todos los factores que influyen en la realización de los trabajos de la presente contratación, así

como el presupuesto de conceptos. Asimismo, consideró que el pago de los diversos conceptos de obra, se

realizará al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta
las condiciones que pudieron influir en sus precios unitar¡os, y todos los materiales, equipos y herram¡entas
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutarán todos y cada uno de los conceptos.

11.5. No se encuentra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 27, de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro.

soHonA No. 2 cot.. cENTn6, coLóN, aRo. c.p"76.?
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rlruNtctPto DE coLoN, QUERET,\RO
SECRETARiA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.FISM.AD.025..18/2022-PY059

COLóN
2021-2024

It.

t.1.
I t.2.

DECLARAN "LAS PARTES":

Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
Cuentan con las facultades sufic¡entes para celebrar legalmente el presente ¡nstrumento, y
obligarse al cumplimiento del m¡smo.
Hacen externa su plena voluntad y su consentim¡ento para celebrar el presente contrato, s¡n que se

encuentren sometidos a presión o vicios que pud¡eren invalidar el libre y espontáneo ejercicio de

su voluntad.
Es voluntad suietarse en la celebración del presente contrato al cumpl¡miento de las siguientes:

t.3.

t.4.

Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEt CONTRATO,- "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de

IA ObTA 
.,REESTRUCTURACIÓN DE VADO CON PASO PEATONAL EN CATLE ARROYITO EN LA TOCALIDAD DE

LA ESPERANZA, COIóN, QRO.", en la localldad de LA ESPERANZA aplicando las partidas y volúmenes del
catálogo de conceptos, obl¡gándose a realizarla hasta su total term¡nación, acatando para ello lo

establec¡do por la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, así como no estar en los supuestos
señalados en la segunda declaración inciso 11.5, de este contrato. Los programas autor¡zados y

presupuestos, pasan a formar parte ¡ntegrante del presente ¡nstrumento.

"LAS PARTES" acuerdan que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia
de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obl¡gator¡o, lo anterior con fundamento en el

artículo 57 párrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de 5187,120.85 (CIENTO OCHENTA

Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PE5O5 85/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado correspond¡ente por

:. I . .:.'

TERCERA. PERÍODO DE EIECUCIóN.- "LAS PARTES" acuerdan que el inicio de las obras objeto de este
contrato será el día 07 de D¡c¡embre de 2022, de acuerdo al artículo 57 párrafo pr¡mero de Ia Ley de Obra

Púbiica del Estado de Querétaro, para terminar la obra el día 31 de Diciembre de 2022, siendo el plazo de

ejecución de obra de 25 días naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al

presente.

En términos de Io dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, "EL

CONTRATISTA" podrá inic¡ar la obra, s¡ lo est¡mare conveniente y bajo su responsabilidad, aún antes de la
recepción del anticipo.

soNoRA NO.2 COL. CGNTRO, COLóN, ORO. C-p,?6270'
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NIUNICIPIO DE COI,ON, QUEREI'ARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBI,ICAS

CON'TRATO DE OIIRA PÚBLIC.T

No. llCQ.SOP.FlStl.,\D.025.18/2022-P\'059

COLON
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CUARTA. OISPONIBILIDAD DE INMUEBTES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.. "EL MUNICIPIO",
med¡ante ofic¡o No SEDESU-0529-2022, em¡tido por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Munic¡p¡o

de Colón, Qro., acredita la propiedad y/o disponibilidad del s¡tio en el que se llevará a cabo los trabajos de

obra, materia del presente contrato a el "EL CONTRATISTA" y en caso de ser necesarias para la realizac¡ón
de los trabajos contratados, las licencias, permisos o autor¡zac¡ones de Dependenc¡as o Entidades
Paraestatales de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, conforme a las d¡spos¡c¡ones que

resu lten aplicables.

QU¡NTA. ANTICIPO.- Para el in¡c¡o de los trabajos objeto de este contrato, se otorgará un antic¡po del 30 %
(treinta por ciento) de la asignación aprobada para el contrato correspond¡ente, cons¡stente en la cant¡dad de

556,136.26 (CINCUENTA Y SEIS Mlt CIENTO TREINTA Y SEls PESO5 261100 M.N.) más 58,981.80 (OCHO Mlt
NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.), por concepto de lmpuesto al Valor Agregado, lo que da

la cantidad total de S65,118.05 (SESENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 06/100 M.N.), obligándose
"Et CONTRATISTA" a ototgar una fianza por el 100% del mismo a favor de "EL MUNlclPlO", cantidad que se

entrega a "EL CONTRATISTA" para que realice en el sitio de los traba.ios la construcción, ¡nstalación y/o
habilitac¡ón de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalac¡ones y, en su caso, para los gastos de traslado de la

maquinaria y equ¡po de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producc¡ón de

materiales de construcc¡ón, la adqu¡s¡ción de equipos que se ¡nstalen permanentemente y demás ¡nsumos que

deberán otorgar, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a presentar la documentación que acred¡te la

apl¡cación de d¡cho a nt¡c¡po.

El ant¡cipo se entregará a "EL CONTRATISTA" en los térm¡nos previstos en el artículo 54 fracc¡ón I de la Ley de

Obra Pública del Estado de Querétaro, previa entrega que efectúe a "EL MUNICIPIO" de la garantía a que

a lude el párrafo anterior.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue las garantías y la factura antes de la fecha para el inicio de los

trabajos, no procederá diferimiento, y por lo tanto deberá ¡n¡ciar la obra en la fecha establecida or¡g¡nalmente,
tal y como lo establece el artículo 54 fracción lll de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, ya que de

lo contrario "EL MUNICIPIO" se ve imposibil¡tada de tramitar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la
entrega del anticipo diferirá en ¡gual t¡empo el programa de ejecución pactado.

sExTA. FORMA OE PAGO Y AMORTTZACTÓN DEL ANTICIPO.- "LAS PARTES" convienen que los trabajos
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de est¡mac¡ones mensuales, éstas

deberán ser elaboradas y presentadas por "EL CONTRATISTA" a "EL MUNlClPlO", con periodos de corte
para €l pago de estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por "EL
CONTRATISTA" en la licitación, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberán cubr¡rse contra
prestación, rev¡sión y aprobación por concepto term¡nado de los traba.ios, hasta llegar a un 85% del

importe del contrato, considerando que debe amortizar el antic¡po otorgado en el mismo porcentaje en

cada una de las estimaciones, cuando quede pendiente de pagar un 15% deberá amortizar el 100% de

anticipo, m¡smas que se acompañarán de la documentación necesaria que acred¡te la procedencia de su

pago, taly como lo establece el artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

La amort
le fue ot
f¡niqu¡to.

ización del anticipo, será apl¡cada a cada est¡mación y se su.ietará como mínimo al porcentaje q UE

orgado por este concepto, el cual deberá quedar totalmente amort¡zado antes de la estimació

A,hsoNoRA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, ORO. C.P.76274
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El ant¡cipo deberá estar amort¡zado en su total¡dad al llegar al 85% del avance financ¡ero del ¡mporte total
contratado. "EL MUNICIPIO" deberá revisar y, en su caso, aprobar la estimac¡ón correspondiente en un

plazo no mayor a 15 (quince) días naturales.

El pago de d¡chas est¡maciones se realizará dentro de un plazo no mayor a 20 (ve¡nte) días naturales,

contados a part¡r de la fecha en que hayan sido autor¡zadas por el supervisor de Obra de "EL MUNICIPIO" y

que "EL CONTRATISTA" haya presentado la factura correspond iente.

Los pagos debidamente autorizados por "EL MUNICIPIO" se realizarán med¡ante transferenc¡a bancar¡a.

Se pagarán estimaciones con el reconocim¡ento de los trabajos efectivamente ejecutados que

correspondan al total de cada act¡vidad y/o traba.jo presupuestado, de conformldad con lo establec¡do en

BASES de licitación, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y c¡nco por c¡ento), el restante L5% (quince por
c¡ento) se pagará al ver¡ficar la conclusión de los trabajos, en la ESTIMACIÓN finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberán ser ajustados en Ia

siguiente est¡mac¡ón y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en las sigu¡entes est¡maciones, deberá ser reintegrado por "EL CONTRATISTA", en los

términos establecidos por el párrafo segundo del artículo 65 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro.

SÉPTIMA - El monto del presente contrato, será pagado en los términos del m¡smo, por la Secretaría de

Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revoluc¡ón no. 1, col. Centro, C.P.7627O, Colón, Qro., en horar¡o de

of¡c¡na.

Para efectuar el pago vía electrónica deberá presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
mediante escr¡to or¡g¡nal firmado por "EL CONTRATISTA" o su representante legal en hoja membretada,
dirigido a la Secretar¡a de Finanzas del Municipio de Colón.

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya rec¡bido "Et CONTRATISTA" de "EL

MUNlClPlO", deberá reintegrarlos, con los ¡ntereses co rrespo nd ie ntes, conforme a una tasa que será igual

a ia establecida por la Ley de lngresos de la Federación para los casos de prórroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cant¡dades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por

dias calendario, desde la fecha de recepc¡ón y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a

disposic¡ón de "Et MUNlclPlO".

Las estimac¡ones y la l¡qu¡dac¡ón, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptaci

trabajos, pues "EL MUNlClPlO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
malejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) 5i del f¡n¡qu¡to resulta que ex¡sten saldos a favor de "EL MUNlClPlO", el importe de los m¡smos se

deducirá de las cantidades pend¡entes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
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conforme a una tasa que será ¡guala la establec¡da en la ley de ingresos de la federación, en el caso

de prórroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calcularán sobre Ias cant¡dades que resulten como saldos a favor y se computarán
por días calendario desde la fecha de recepción o pago y hasta la fecha en que se pongan

efect¡vamente las cant¡dades a d¡sposición de "Et MUNlClPlO". En caso de no obtenerse el

reintegro, "EL MUNICIPIO" podrá hacer efectivas las garantías.

NOVENA CAMBIOS OE ORDEN ECONÓMICO.- "LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstanc¡as
de orden económico no prev¡stas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de
los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberán ser revisados,
atend¡endo a lo acordado por "LAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reducción
correspondiente deberá constar por escr¡to, mediante la suscripción del acta circunstanciada
correspond¡ente.

El procedim¡ento de ajuste de costos a que se refiere el párrafo anterior, deberá sujetarse al proced¡miento
establecido en el artículo 64 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

DÉclMA.- S¡ "Et coNTRATlsTA" realiza traba.ios por mayor valor del contratado sin mediar orden por
escrito de "EL MUNlClPlO", independ¡entemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de
los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del
plazo de ejecución de los trabaios.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a

las órdenes escritas de "EL MUNlClPlO", éste podrá ordenar su demolición, reparación o repos¡c¡ón

inmed¡ata con los trabajos ad¡cionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta "EL CONTRATISTA"

sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello, en este caso, "EL MUNlClPlO", s¡ lo est¡ma
necesario podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a

DÉCIMA PRIMERA GARANTíAS.- "Et CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantías necesarias para el

cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el artÍculo 55 de la

Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, med¡ante el empleo de fianzas expedidas por lnstituciones
autor¡zadas en los términos de la Ley de lnstituc¡ones de Seguros y de Fianzas, a favor de EL MUNICIPIO DE

COLÓN QUERÉTARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuación se describen, renunciando
"Et CONTRATISTA" a la propo rciona lidad de las fianzas de cumplimiento y v¡cios ocultos:

El monto de la fianza para garantizar el cumpl¡miento del contrato será por el importe equivalente a[ 10%

del monto totalde los trabajos objeto del presente contrato, incluido el lVA.

"Et CONTRATISTA" presentará fianza para garant¡zar la ca Itos con un importe
equ¡valente al 10 % del monto totalde los trabajos objeto de la firma
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del contrato, garantía que tendrá una vigencia de 1.2 meses contados a partir de la fecha de recepción de

los trabajos de obra.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar a "Et MUNlClPlO" en el transcurso de los 7 (siete) días hábiles
sigu¡entes a la fecha de notif¡cación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las

fianzas para garant¡zar el cumpl¡miento, calidad y vicios ocultos del contrato.

"Et CONTRATISTA" debe presentar las fianzas s¡n errores de captura, en el formato aprobado y

proporcionado por "EL MUNlclPlO".

Para el caso de que se requiera la formalización de algún tipo de convenio "EL CoNTRATISTA", tendrá la

obligac¡ón de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspond¡entes de las fianzas,
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

DÉC|MA SEGUNDA MODIF|CACIONES At CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra pública se

encuentren v¡gentes y en ejecución dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por
requerimientos de la obra, debidamente just¡f¡cados y suscritos por las partes en la bitácora
correspond iente, resulte necesaria ¡a modificación o la ampliación en el alcance or¡g¡nalmente contratado,
la contratante podrá autor¡zar, bajo su responsab¡lidad, dicha modificación o ampliación siempre y cuando
no se rebase el ve¡ntic¡nco por c¡ento del monto original conforme al artículo 56 de la Ley de Obra Pública

del Estado de Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podrán celebrar
convenios adicionales entre las partes. Estos conven¡os deberán ser autorizados bajo la responsabilidad del

t¡tular de la Dependencia, Ent¡dad o Munic¡pio.

El monto y el plazo de ejecución de la modificación al contrato original deberán formalizarse a través del
contrato mod¡f¡catorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior corresponderá a conceptos nuevos, repetit¡vos o ¡ncremento en los volúmenes y ejecutados al

amparo del contrato or¡ginal, así como del exped¡ente técn¡co respectivo, m¡smos que se actualizarán de

conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" deberá elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato,
con base en los volúmenes y los conceptos no cons¡derados inicialmente, debiendo "Et CONTRATISTA"
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 días previos al término del presente, el '

presupuesto correspond¡ente en papelería membretada y firmado por el Administrador Único para su

aprobación y autorización por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable d¡recto, tomando
en cuenta que, la elaborac¡ón y formalización de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de

rea lización.

Por su parte, "EL CONTRATISTA" deberá otorgar las garantías adicionales correspondie
cumpl¡miento del contrato y contra v¡cios ocultos, en la misma proporción sobre el monto
modif¡catorio respectivo, esto en apego al penúltimo párrafo del artículo 56

Estado de Queréta ro
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DÉCIMA TERCERA RESPoNSABTE DEL coNTRATo PoR PARTE DE EL MUNICIPIo...,EL MUNICIPIo,,poT
medio de la D¡rección de Obras Públicas y la Dirección Administrat¡va adscritas a la Secretaría de Obras

Públicas serán responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del conten¡do
obligacional de este instrumento quienes tendrán entre otras, las facultades y obligaciones que establece
el artículo 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por "EL MUNICIPIO" deberán de ser acatadas por "EL

CONTRATISTA", en un plazo máximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a "EL CONTRATISTA"

el cumpl¡miento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los camb¡os correspond¡entes, será esta

causa suficiente para la inmed¡ata resc¡s¡ón del presente contrato sin responsabilidad para "EL

MUNICIPIO".

DÉCIMA CUARTA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE "Et CONTRATISTA".. ,,EL CONTRATISTA"

se obliga a que los materiales y equ¡po que ut¡l¡ce en la ejecución de la obra pública materia del presente

contrato, deberán de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque "EL MUNICIPIO" con

apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. "EL CONTRATISTA" se obliga a

comprobar ante "EL MUNICIPIO" la calidad de la obra públ¡ca mediante pruebas de laboratorio aceptado
por "Et MUNICIPIO" que consten en dictamen firmado por el per¡to a cargo.

DÉCtMA QutNTA.- "EL CONTRATISTA" deberá asignar mediante oficio g¡rado a "E[ MUNlclPlo", prevlo a

dar ¡nic¡o a los trabajos objeto del presente contrato, señalará un representante de la obra a realizarse,
quien deberá contar con título profesional en ¡ngen¡ería, arquitectura o carrera afín, con experienc¡a en la
e.iecución de obras s¡m¡lares a la de este contrato, así mismo deberá en todo momento encontrarse en el

sitio de realización de la obra y contar con poder bastante, ampl¡o y suf¡c¡ente para tomar dec¡s¡ones en

todo lo relat¡vo al cumpl¡m¡ento de este contrato.

"EL MUNICIPIO" podrá en todo tiempo objetar dicha designación, debiendo proceder "EL CONTRATISTA" a

realizar una nueva designac¡ón.

Asim¡smo previo al inicio de los trabajos, "Et CONTRATISTA" propondrá a "EL MUNICIPIO" un responsable r

admin¡strativo de la obra, qu¡en tendrá a su cargo la realización de las tareas referidas en la normatividad I

aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrat¡vo de la obra. I
I

DÉC|MA sExTA PROHtBtCtÓN DE CEDER DERECHOS.- La obra no podrá ser motivo de subcontratación, I
salvo con autorización prev¡a y por escr¡to de "Et MUNlClPlO", tratándose de partes de la obra o cuando

adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en la obra. En estos casos, "EL CONTRATISTA"

seguirá siendo responsable de la ejecuc¡ón de la obra ante "EL MUNICIPIO" y el subcontratarte no quedará

subrogado en ninguno de los derechos de "Et CONTRATISTA".

DÉcrMA sÉpflMA suspENsróN TEMPoRAL y rERMrNAcróN ANTTCTPADA DEL

MUNICIPIO" podrá suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva Ia

contratada, s¡n responsab¡lidad alguna y en cualquier momento, cuando existan cau

wlyw.colon.gob.mx (419) 2 92 Ol OB - 2 92 02 34 - 2 92 OO 61
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Estado de Querétaro; s¡n perju¡cio de dar por rescindido et contrato en los términos de la cláusula DÉCIMA

NOVENA

DÉCIMA OCrAVA.- Una vez comunicada por "Et MUNICIPIO" la term¡nación anticipada del contrato o el

¡nicio del proced¡miento de su rescisión, éste procederá a tomar inmediata poses¡ón de los traba.jos

ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalac¡ones respect¡vas, levantando con o sin la
comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta c¡rcunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DÉclMA NovENA.- "EL CONTRATISTA" estará obligada a devolver a "EL MUNlclPlo" en un ptazo de 10

(diez) días háb¡les contados a part¡r del inicio del procedim¡ento respectivo, toda la documentación que

éste le hub¡ere entregado para la realización de los trabajos, de conformidad al último párrafo del artÍculo
61 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

VIGÉSIMA RESC|S|óN oE LA ADMINISTRATIVA.- La contravenc¡ón a las disposiciones, lineam¡entos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y disposiciones complementa rias, así como el incumplim¡ento a cualquiera de las obligac¡ones de

"Et CONTRATISTA" est¡puladas en el presente contrato, da derecho a "E! MUNICIPIO" para determinar la
rescisión administrativa de este contrato, en térm¡nos de lo previsto por el artículo 61 fracción ll de la Ley

de Obra Pública del Estado de Querétaro, para lo cual, se observará el sigu¡ente proced¡m¡ento:

L Una vez que "EL MUNICIPIO" tenga conocim¡ento del incumplim¡ento a car8o de "EL CONTRATISTA", le

comunicará por escrito en qué consiste el incumplim¡ento al contrato, y le otorgará a éste, un plazo de 3
(tres) días hábiles para que por escr¡to exponga ante "Et MUNICIPIO" lo que a su derecho convenga y
aporte las pruebas que estime pertinentes;

ll. Recibida la contestación por escr¡to de "EL CONTRATISTA", o una vez fenecido el plazo para ello, se

resolverá sobre la admisión de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogarán en un plazo no

mayor a 5 (cinco) días hábiles.

lll. Fenecido el plazo de pruebas, se procederá a dictar la resolución que determine s¡ procede o no la

rescisión adm¡n¡strativa del contrato de obra, la cual se notificará a "EL CONTRATISTA" en un plazo nó
mayor de 3 (tres) días háb¡les.

Lo anterior ¡ndepe ndientemente de que se aplique a "EL CONTRAÍISTA" las penas convencionales

conforme a lo establec¡do por este contrato y se le hagan efect¡vas las garantías otorgadasa
soNoRA NO.2 COL. CENTRO, COLÓN, ORO. C.P.76270 \
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De igualforma, "EL MUNICIPIO" podrá dar por term¡nado ant¡cipadamente el presente contrato, conforme
a lo dispuesto por el artículo 61, fracciones lll y lV de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en

cuyo caso pagará a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables
s¡empre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con

este contrato.
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vlGÉslMA PRIMERA.- En estricto apego a lo d¡spuesto por el artículo 62 de la ley de obra públ¡ca del estado
de Querétaro, de ocurrir los supuestos señalados en la cláusula déc¡ma sexta, en un plazo de 3 (tres) días

háb¡les siguientes al acto de suspens¡ón, "EL MUNlclPlo" not¡ficará la suspensión, resc¡sión o term¡nac¡ón
anticipada del contrato a "EL CONTRATISTA" y posteriormente, lo hará de su conocim¡ento de la

Contraloría del Municipio de Colón.

vlGÉslMA SEGUNDA RETENCIÓN.- "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenc¡ones:

l. Un pago equ¡valente del2% (dos por c¡ento) sobre cada una de las est¡maciones de trabajo, como pago

por serv¡cios de vig¡lanc¡a, inspección y control necesar¡os para la e.jecuclón de los servic¡os contratados, de

conformidad a lo establecido en el Artículo 59 de La Ley De Obra Públ¡ca Del Estado De Querétaro y el

artículo 109 Fracción XXI de La Ley De Hacienda De Los Mun¡c¡p¡os Del Estado De Querétaro.

ll. El 25Yo (veinticinco por ciento) del 2.OO % (dos por c¡ento) sobre el importe de las est¡maciones por

concepto de Derechos Del lmpuesto Para La Educación Y Las Obras Municipales, según lo d¡spuesto en los

Artículos 90, 91, 92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Mun¡c¡p¡os Del Estado De Querétaro.

VIGESIMA TERCERA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL.. "Et MUNICIPIO" SC TCSCTVA IA fACUItAd dC

verificar a través de la supervisión de la obra que "EL CONTRATISTA" esté ejecutando los trabajos de

acuerdo al calendario de ejecución aprobado, verificando el avance físico de la obra que nos ocupa, contra
el avance calendar¡zado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se

encuentre vigente, "Et MUNICIPIO" procederá a:

a) Retener el totaldel 2.5% (dos punto cinco por c¡ento) mensual respecto de la diferencia entre el importe
de la obra ejecutada y el importe de la que debió realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el

lmpuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los días en que haya pers¡stido el atraso.

Dicha retención se aplicará en la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determ¡ne
el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar en las est¡mac¡ones subsecuentes, s¡empre y
cuando regularice los tiempos de atraso señalados en el calendario de ejecución autorizado.

b) Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha señalada en el contrato y
programa anexo, se le apl¡cará una pena convencional, que deberá cubrir a "EL MUNlClPlO", por cada día

de atraso una cantidad igual a uno al m¡llar del importe total del contrato, siendo el tope máx¡mo de la
pena el 10% del monto contratado

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio v¡gente, "E[ CONTRATISTA" no ha term¡nado la tota
los trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendrán el carácter sanc¡ones

lidad de

'1,r//
de la garantía de cumpl¡m¡ento, lo anterior de conformidad con lo señalado en
de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Los montos de las penas convenc¡onales antes señaladas, no podrán ser super¡ores, en conj
fracción
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"EL COñTRATISTA" dará aviso por escr¡to a "Et MUNlClPlO" de la terminac¡ón de los trabajos, por lo que

una vez que esto se haya constatado, "Et coNTRATlsTA" estará obligado a realizar los trámites
correspond¡entes para el cierre adm¡n¡strativo, lo anterior para estar en cond¡ciones de firmar el acta de

e ntrega-rece pción.

Señala "EL MUNICIPIO" que la pena convencional tendrá el carácter de aprovechamiento en térm¡nos del

artículo 29 del Código Fiscal del Estado de Querétaro.

Ad¡c¡onalmente a las penas convencionales aquí pactadas, si "EL CONTRATISTA" infringe las d¡sposic¡ones
del presente contrato, podrá ser sanc¡onado conforme a lo establec¡do en Título Vll, de las lnfracc¡ones y

las Sanciones, Capítulo Único, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

VIGÉSIMA CUARTA TERMINACIÓN, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA.. "EL

CONTRATISTA" comun¡cará por escr¡to la terminación de los trabajos que le fueron encomendados por la

Secretaría de Obras Públ¡cas de "EL MUNlClPlO", y ésta a su vez, se obliga a ¡nformar por escrito a la

Secretaría de la Contraloría Municipal, la term¡nación de los trabajos y la fecha señalada para su recepc¡ón

a fin de que esta, si lo estima conveniente, nombre a un representante para que asista alacto de recepción.

Realizado lo anter¡or "Et MUNlclPlO" a través de la Secretaría de Obras Públicas, verificará que los trabajos
estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERA de este contrato.

S¡ durante el plazo de verificación de los trabajos, "Et MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la terminac¡ón
de los mismos, deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que este lleve a cabo la

reparación de las defic¡enc¡as conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que

este plazo se podrá prorrogar por el período que acuerden "LAS PARTES".

Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos, la Secretaría de Obras Públicas de "EL

MUNlClPlO", "Et CONTRATISTA" procederá al cierre adm¡n¡strativo y se obliga a entregarlos en un plazo no

mayor a quince dias naturales, contados a partir de la ver¡f¡cación fÍsica de estos, en tanto "EL

CONTRATISTA" no cumpla con esta obl¡gación, no se podrá firmar el acta de entrega recepción, lo anter¡or,
de conformidad con lo d¡spuesto en el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado

de Querétaro.

Por último "EL MUNICIPIO" a través de su responsable directo, recibirá los trabajos ejecutados levantando
el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre admin¡strativo y

"EL MUNICIPIO" por causas ¡mputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos traba.jos,

"EL CONTRATISTA" podrá entregarlos directamente a la SecretarÍa de la Contraloría Municipal debiendo
not¡ficar lo anterior, por escrito a el responsable d¡recto de "EL MUNlClPlO".

'EL CONTRATISTA" hará entrega al responsable d¡recto de'Et MUNICIPIO- de los planos def¡n¡t¡vos

autorizados, las normas y espec¡ficaciones que fueron aplicados durante la e.,ecuc¡ón de la obra, así como

los manuales e instructivos para su funcionam¡ento, conservac¡ón, mantenimiento correspondiente y los

certif¡cados de garantía de calidad de los bienes instalados, en su caso. Así como las facturas y demás

documentaclón para el f¡n¡qu¡to de los trabajos
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vIGESIMA QUINTA TERMINACIÓN oE LOS CONTRATOS.- "EL coNTRATlSTA" Deberá comun¡car por escrito
a "EL MUNlClPlO", la terminación de la obra pública mater¡a del presente contrato, qu¡en ver¡f¡cará dentro
de los 10 (diez) días hábiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

VIGESIMA sEXTA.- En la fecha señalada para la recepción, "Et MUNICIPIO" bajo su responsabilidad,
recibirá los traba.jos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de "Et MUNICIPIO" y de "EL

CONTRATISTA".

VIGESIMA SÉPT|MA.- Concluida la obra, no obstante su recepción formal, "EL CONTRATISTA" queda

obligado a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera ¡ncurrido en los términos señalados en el presente contrato y de

conformidad a los plazos de garantía est¡pulados, y con fundamento en lo dispuesto en los en lo d¡spuesto

en el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro, "EL CONTRATISTA" se obliga a

atender las aud¡torías que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalización.

VIGESIMA OCTAVA.- "Et CONTRATISTA" manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los artículos 3
fracción lll, 35, 36, 38 y demás relativos de la ley de responsabilidades administrat¡vas del estado de

Querétaro, está obl¡gado, aún después del f¡n¡quito de la obra pública materia del presente contrato, a

atender con d¡ligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control
competentes, o pena de ser su.jeto de los proced¡m¡entos adm in¡strat¡vos, penales o civiles aplicables.

VIGÉSIMA NOVÉNA OBLIGACIONES LABORALES,- "EL CONTRATISTA" LA TCIACióN IAbOTAI CON IOS

trabajadores y empleados que presten o real¡cen trabajos objeto de este contrato estarán lim¡tadas

exclus¡vamente a "EL CONTRATISTA", quien como patrón y empresar¡o, está obl¡gado a tener al corr¡ente
pagos a las autoridades f¡scales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estará obligado a

responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales,

de seguridad social o de cualquier otra índole, le sean formuladas a él o a "EL MUNlClPlO", quedando esta
última ex¡mida de toda obligación que tenga como base dicha relación de trabajo.

Asim¡smo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la
ejecuc¡ón y cumpl¡miento de este contrato, no tendrá vínculo laboral alguno respecto de la otra parte; por
lo que no ex¡ste, nise puede presum¡r, relación laboral alguna entre "LAS PARTES" en térm¡nos del artículo
13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo "EL
CONTRATISTA" que cuenta con los elementos prop¡os suf¡c¡entes, siendo en consecuenc¡a, único:patrón
todas y cada una de las personas que intervenBan en el desarrollo y ejecución del m¡smo, liberando
expresamente a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad de carácter civil, penal, laboral,
administrativa, o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado, por lo que en consecuencia "EL
MUNlClPlO" no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrón subst¡tuto.

TRtGÉstMA RESPoNSAB|L|DADES EsPEcíFtcAs DE "Et coNTRATtsTA".- Además de otras obligaciones
establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las característ¡cas de la obra y alcances establecidos

bliga mar en c uen

leq
ta elpara la ejecución de los traba.ios, cuando aplique, "EL CONTRATISTA" se o

empleo preferente de los recursos humanos, la utilización de los materiales pro
ato

de la ronye u
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que se ut¡l¡ce en el cumpl¡miento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas
por "EL MUNlClPlO", que la D¡recc¡ón de Obras determine y, a que la realización de todas y cada una de las
partes de dicha obra, se efectúen a satisfacc¡ón de la m¡sma, debiendo en su caso, de responder por su

cuenta y riesgo el cumpl¡miento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los daños y perjuicios que por

inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO" o a terceros.

Así m¡smo, "Et CONTRATISTA" se obliga a que el personal de obra portara en todo momento equipo de
protección consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual forma, "EL CONTRATISTA" se obliga a dejar limpio el s¡tio en que se ejecutará la obra, en el cual no

deberán quedar restos de mater¡ales de excavación, demol¡c¡ón, sobrantes de obra, gravilla, basura

orgánica e ¡norgánica, mater¡ales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causarán
desequilibrios ecológicos, ni rebasará los límites n¡ condiciones establecidas en las disposiciones.jurídicas
relat¡vas a la protección del ambiente y a la preservación y restauración de ecosistemas.

El señalamiento t¡po de protección de obra, será conforme a la propuesta que elabore "Et CONTRATISTA",

el cual presentará para su revisión y autor¡zación a "EL MUNlClPlO", mismo que bajo ninguna c¡rcunstancia
debe ¡nterrumpir la circulación de los usuarios de la vialidad o sit¡o de obra, debe garantizar la seguridad de

los usuarios y la visibilidad en el tramo de vial¡dad o s¡tio de obra, el cual será colocado y utilizado al

ejecutarse los trabajos de la obra y ret¡rado al concluir la misma, señalamiento que debió ser considerado

en el cálculo de los indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cualse exime a "EL MUNICIPIO" de

hacer su pago en la estimación.

Así tamb¡én, se deberán considerar los servicios de una Brigada de Topografía encargada del trazo y

nivelación de cada proceso constructivo, el cual debe estar considerado en la integración de ind¡rectos.

"EL CONTRATISTA" deberá observar el ACUERDO por el que se establece una estrateg¡a para la reapertura
de activ¡dades sociales, educat¡vas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para

evaluar semanalmente el r¡esgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada

entidad federat¡va, así como se establecen acc¡ones extraordinar¡as, publ¡cado el dia 14 de mayo de 2020,

en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se establece en su artículo CUARTO que las actividades de la

¡ndustria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte, son

consideradas como esenciales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los

lineamientos de seguridad sanitar¡a en el entorno laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria
de salud, para estar en posibilidad de reanudar act¡vidades a partir del 01 de junio de 2020. r il
Así como los lineamientos y medidas sanitar¡as determ¡nadas por las autor¡dades competentes, para ev¡tar
la propagación y contagios por el V¡rus SARS-CoV-2 (COVID-19)

"EL CONTRATISTA"; por lo que las reparaciones que sean necesarlas en

costo, s¡n cargo alguno para "EL MUNICIPIO" y a sat¡sfacción de ésta.
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Para el caso de que por acción u omisión de "EL CONTRATISTA" dentro de la ejecución de la obra se

ocasionen daños y/o perjuicios a terceros, "Et CONTRATISTA" será el único responsable, quedando

obligado a resarcirlos, liberando a "EL MUNlclPlO" de cualquier responsabilidad.

Dicha obligación comenzará a surtir efectos a part¡r de que se ponga a disposición de "E[ CONTRATISTA" el

sitio de la obra y cesará con la firma del acta de extinción de derechos y obligaciones. Lo anter¡or,
independ¡entemente de cualqu¡er otra responsab¡lidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los

trabajos, en los términos establec¡dos en la legislación aplicable

"EL CONTRATISTA" tendrá que realizar los trámites necesarios para dar de alta la obra objeto de este

contrato, delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.

TR|GÉSIMA PRIMERA.- "LAS PARTES" acuerdan que la vigenc¡a del presente contrato ¡niciará a partir de su

f¡rma y cont¡nuará v¡gente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones

establecidos en el presente instrumento legal, incluida su extens¡ón y el de las garantías a que haya lugar,

que deban exig¡rse o reclamarse con posterioridad, asÍ como los derivados de la suscripción de convenios,

anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de carácter legal y admin¡strat¡vo iniciados al amparo de

este contrato. Misma que no podrá rebasar de ninguna forma el término de la presente administrac¡ón.

TRIGÉSIMA SEGUNDA RESERVA DE INFORMACIÓN.- Asimismo queda expresamente proh¡b¡do "E[
CONTRATISTA", a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier información,
documento o mater¡al entregado por "EL MUNICIPIO" con motivo del servicio sin la autorización por

escr¡to de este último; así como guardar "EL CONTRATISTA" y los antes mencionados, la confidencialidad
de los servicios objeto de este instrumento.

TRIGÉSIMA TERCERA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo
aquello que no esté expresamente est¡pulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción y

competencia de los Tr¡bunales competentes de Tolimán, Querétaro; por lo que "EL CONTRATISTA",

renuncia expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domic¡l¡o
presente o futuro, o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.
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Leído que fuere el presente contrato por "LAS PARTEs", e impuestas éstas de su contenido y alcance legal,

firman el presente por tripl¡cado el día 05 de diciembre de 2022 en el Mun¡c¡pio de Colón, Querétaro.

Por "EL MuNlClPlO" Por "EL CONTRATISTA"

ARQ. NOEL EDILBERTO VEROI I AUSTEGUI PUEB EJ IA

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS.

REPRESENTANTE LEGAT

N

Q. FIDET López arcennrt
DIRECTOR DE OBRAS PÚBtICAS.

ADMINISTRADOR DEt CONTRATO

ING. FRANCISCO ER HER

DIRE R ADMINI A
DEZ HERNÁNDEZ

Ttvo.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

+
NA T

TESTIGO.

c. FRANCTSCO TONIO MEDINA
TE GO

A
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