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TIRO DE CONTRATO:
PREC1OS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCI6N O AREA RESPONSABLE:
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$4,254,178.59

I.V.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FUENTE DE LOS RECURSOS

GARANTIAS

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

(419) 234 3700 / 234 3701

_____

MUNICIPIO DE COLON, QRO. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA A EL BLANCO, PRIMERA 
ETAPA, COLON, QRO.

ING. ESTE'&tfN SANCHEZ ABURTO 
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro. | C.P. 76270

Hi

| DATOS DE LA OBRA

______________ 30%______________
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL 

DEL CONTRATO

$4,254,178.59
ANTICIPO 30%

NA
CONVENIO

$3,667,395.34
MONTO SIN I.V.A DEL 

ANTICIPO

$1,418,059.53
CUMPLIMIENTO 10%

100%
% MUNICIPAL

11 DE FEBRERO DE 2026______
PECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS

ANTICIPO
| $586783^

SF/DE/027/2025
N- DE OFICIO AUTORIZAClON

0%
% ESTATAL

_____________ 00003838_____________
NUMERO DE REGISTRO DEL PADR6N

0%
% FEDERAL

15 DE SEPTIEMBRE DE ^025 
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS

_________ $12,224,651.14_________
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.
__________$1,955,944.18__________
______ I.V.A. DEL CONTRATO______
_________ $14,180,595.32_________

MONTO TOTAL DEL CONTRATO

FONDO MUNICIPAL 2025 
CONTRIBUCIONES DE LEY 2024 

FONDO O PROGRAMA

OPOQ8
N*. DE OBRA

150 DIAS NATURALES
PLAZO DE EJECUCI6N

_________ $1,418,059.53_________
CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 10%

_______ 16 DE MAYO DE 2025_______
FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACltiN

26 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINO DE CONTRATO

__________CIC0706161RA__________
CLAVE DE IDENTIFICAClON FISCAL

NUMERO DE CONTRATO 
12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 
FECHA DE CONTRATACldN

A/AzARio S.C
CONSTRUCTORA E IMPULSORA CONDOR.

S.A. DEC.V.
C. NAZARIO SANTANDER CERVANTES 

REPRESENTANTE LEGAL
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_________CONTRATO
^INVr^CIONRESTRINGID^^^

MODALIDAD DE ADJUDICAClON
SOP.FM_CL24.INV.010/2025-QP008

NUMERO DE ADJUDICACldN 
12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE ADJUDICACldN

|__

I

DATOS CONTRATISTA
CONSTRUCTORA E IMPULSORA CONDOR, S.A. DE C.V._____________________________
NOMBRE O DENOMINACldN SOCIAL:
AV. PASEO DE LA REFORMA #139, INT 10B, COL. LOMAS DEL MARQUES, C.P. 76146,
QUERETARO. QRO._____________________________________________________________
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)
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DECLARACION ES

I.- Declara "EL MUNICIPIO" a traves de su representante que:

1.5. La obra a realizar, motive del presjen
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1.4. La Secretaria de Obras Publicas Municipales, a traves de los administradores del presente instrumento y 
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de contratacion, cumplid con todos y cada uno de los 
requisites establecidos per la normatividad vigente y aplicable al memento, autorizando bajo su mas estricta 
responsabilidad y competencia la presente contratacion.

1.3. Cuentan con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a Io dispuesto en el articulo 3 de la 
Ley Organica Municipal del Estado de Queretaro, asi como Io autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha 
2 de octubre de 2024, mediante el cual se les otorga la facultad para suscribir convenios y contratos a nombre 
del municipio de Colon, Queretaro.

1.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad juridica y patrimonio propio, segun Io establecen 
los articulos 115 fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Queretaro; 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Queretaro y 
25 fraccion I del Codigo Civil vigente para el Estado de Queretaro.

ite contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la 
Colon mediante oficio numero SF/DE/027/2025, de fecha 16

www.colon.gob.mx / MunicipioColonOficiol

Secretaria de Finanzas del Municipio
MAYO DE 2025. /

1.2. Que senalan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Heroes de la 
Revolucion No. 1 coIonia centre, C.P. 76270 Colon, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes 
MCQ850101BPA.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FM_CL24.INV.0l0/2025-OP008

\ Sonora No. 2. Centro 
Colbn, Qro. I C.P. 76270

AYUNTAMIENTO DE

COLON

$

(419) 234 3700 / 234 3701

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE 
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS 
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON Y COMO “ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” 
LOS CC. C. JOSE MANUEL CASTANEDA MONTES, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DE 
DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. ARQ. VICTOR SAMUEL 
PEREZ AYHLLON, EN SU CARACTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS 
ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON, Y DE 
UNA SEGUNDA PARTE LA PERSONA MORAL CONSTRUCTORA E IMPULSORA CONDOR, 
S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. NAZARIO SANTANDER CERVANTES EN SU 
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS 
PARTES” Y SE SUJETAN A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS 
SIGUIENTES:

http://www.colon.gob.mx
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1.8. “EL MUNICIPIO", a traves de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y 
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.10. El Ing. Esteban Sanchez Aburto, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y competencia 
para la suscripcion del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesion extraordinaria 
de cabildo de fecha 02 de octubre de 2024 por el H. Ayuntamiento de Colon, Queretaro, en el que se delega 
al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la Administracion Publica Municipal, 
la Representacion Legal del Ayuntamiento del Municipio de Colon, Qro., a efecto de que puedan suscribir en 
su nombre y representacion todos los convenios, contratos y demas actos juridicos en donde el Municipio 
forme parte, durante la administracion publica municipal 2024-2027; asi como en los articulos 6 fraccion 
XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colon, Queretaro; 54 y 57 
de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Queretaro; y con el nombramiento de fecha 
02 de Octubre de 2024, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que Io acredita como Secretario de 
Obras Publicas del Municipio de Colon, Queretaro.

1.11. Que la formalizacion del presente contrato obedece a una obligacion legal en terminos del articulo 51 
de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

1.6. "EL MUNICIPIO" a traves de la Secretaria de Obras Publicas manifiesta que el inmueble objeto de la 
presente contratacion ha sido previamente liberado y sin ningun impedimento legal ni fisico, y es puesto a 
disposicion de “EL CONTRATISTA" para la realizacion de la obra publica en contratacion; Io que se acredita 
con el oficio numero SDUE-1427-2025, de fecha 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 suscrito por el I.A. JOSE 
GUADALUPE HERNANDEZ HERNANDEZ de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio de 
Colon.

1.9. “EL MUNICIPIO", a traves de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo 
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con Io senalado en 
las fracciones I, II y III del articulo 28, y con el articulo 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FM_CL24.INV.0I0/2025-OP008

1.7. La participacion del C. Jose Manuel Castaneda Montes, Encargado de despacho de la Direccion de Obras 
Publicas y el Ing. Arq. Victor Samuel Perez Ayhllon, Director Administrative, ambos adscritos a la Secretaria 
de Obras Publicas, como administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciendose 
responsables de las mismas para todos los efectos legales a que haya lugar segun su competencia y que el 
domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colon, Qro., C.P. 
76270.

1 AYUNTAMIENTO DE

COLON

ara el Municipio, de acuerdo con el fallo

Sonora No. 2, G^ntro 
Colon, Qro. I C.P. 76270

1.12. La obra objeto de este contrato fue adjudicada a "EL CONTRATISTA" a traves del procedimiento de 
INVITACION RESTRINGIDA No. SOP.FM_CL24.INV.010/2025-OP008, de conformidad con los articulos 30, 31 
y 33 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretard, ^n virtud de satisfacer los requisites solicitados por 
la convocante y por ser la propuesta mas conveniefwe 
adjudicacion de fecha 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025. / A
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11.3. Dentro de su objeto social, se encuentra: La planeacion, proyeccion, diseno, construccion 
mantenimiento, reparacion, desarrollo, promocion, comercializacion y administracion de inmuebles de 
toda naturaleza, sus proyectos y edificacion, de ya sea de obra civil, privada o publlica en cualquiera de 
sus modalidades, por cuenta propia o de terceros, pudiendo para ello participar en todo tipo de licitaciones 
o convocatorias publicas o privadas dentro del territorio nacional o del extranjero”.

11.4. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguira considerando como 
mexicana para todo Io relacionado con el presente contrato, y no invocara la proteccion de ningun gobierno 
extranjero, su pena de perder en beneficio de la nacion mexicana, cualquier derecho derivado del presente 
contrato.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FM_CL24.INV.010/2025-OP008

?Ycicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de 
rss Publicas del Municipio de Colon Queretaro con

11.5. Se encuentra registrado en el Padron de Contratistas de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
Publicas del Estado de Queretaro, con numero de Registro 00003838 el cual tiene una vigencia del DEL 01 DE 
OCTUBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Sonora No. 2, Centro 
Colbn, Qro. I C.P. 76270

AYUNTAMIENTO DE

COLON

II.1. Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes CIC0706161RA, y se 
encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la Escritura Publica No. 729 
Tomo: 15 de fecha 08 de Abril de 2020 pasada ante la fe de Luis Antonio del Castillo Aleman, Titular de la 
Notaria Publica numero 7, Santiago de Queretaro., bajo el folio mercantil electronico No. 17482 de fecha 
08 de Abril de 2020; y se encuentra legalmente representada en este acto por Nazario Santander Cervantes, 
quien manifiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los terminos establecidos en las clausulas del 
presente contrato en su nombre y representacion, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas 
facultades no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna. Asi mismo, el domicilio 
particular del C. NAZARIO SANTANDER CERVANTES conforme a su clave de elector No. 
SNCRNZ71061222H900, es CONSTITUYENTES NO. 97, SEC. RANCHO NUEVO BELLA VISTA DEL RIO, C.P. 
76545, CADEREYTA DE MONTES, QRO., cuenta con capacidad juridica para contratar y reune las condiciones 
tecnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

11.2. Tiene su domicilio Fiscal en AV. PASEO DE LA REFORMA #139, INT 10B, COL. LOMAS DEL MARQUES, 
C.P. 76146, QUERETARO, QRO., TEL.: 442-260-6615 / 442-475-2915, mismo que sehala para oir y recibir 
todo tipo de documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su 
consentimiento expreso para que el correo electronico sandraguerrerogrupopdm@yahoo.com.mx. se 
establezca como una via de notificacion oficial para todo Io relacionado con el presente contrato, en el cual, 
"EL CONTRATISTA" debera acusar de recibido en un plazo maximo de dos dias habiles contados a partir del 
dia siguiente de la notificacion, transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" se dara por notificado. De 
conformidad con el articulo 109 fraccion III del Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Queretaro.

11.6. Posee una experiencia minima de dos anos en el aji 
Queretaro, tai como Io acredito ante la Secretaria deO 
su registro en el Padron. | /

http://www.colon.gob.mx
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DECLARAN "LAS PARTES":III.

1113.

III.4.

Expuesto Io anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS
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Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENT/J 
(CATORCE MILLONES CIENTO OCHENT

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" contrata a "EL CONTRATISTA" para que este ejecute 
la obra publica consistente en "AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA 
ESPERANZA A EL BLANCO, PRIMERA ETAPA, COLON, QRO.", en la localidad de EL BLANCO, aplicando las 
partidas y volumenes del catalogo de conceptos, obligandose a realizarla hasta su total terminacion, 
acatando para ello Io establecido por la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro y en los terminos 
senalados en los programas autorizados, proyectos, pianos, especificaciones y presupuestos, mismos que 
pasan a formar parte integral del presente instrumento.

11.8. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara la obra objeto de este contrato, a fin de 
considerar todos los factores que influyen en la realizacion de los trabajos de la presente contratacion, asi 
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, considerd que el pago de los diversos conceptos de obra, se 
realizara al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta 
las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas 
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

11.7. Conoce el contenido, condiciones y requisites que establece la Ley de Obra Publica del Estado de 
Queretaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente 
contrato (Convocatoria, bases, terminos de referenda, proposiciones, estimaciones, convenios, bitacora, 
catalogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma 
enunciativa mas no limitativa.

11.9. No se encuentra en ninguno de los supuestos senalados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del 
Estado de Queretaro.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FM_CL24.INV.010/2025-OP008

Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse 
al cumplimiento del mismo.
Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se 
encuentren sometidos a presion o vicios que pudieren invalidar el libre y espontaneo ejercicio de su 
voluntad.
Es voluntad sujetarse en la celebracion del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

\Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270

AYUNTAMIENTO DE

COLON

111.1.
111.2.

www.colon.gob.mx / MunicfpioColonOficial

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $12,224,651.14 (DOCE MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 14/100 M.N.), mas el impuesto al 
valor agregado correspondiente por la £a\»tidad de $1,955,944.18 (UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA 

:UATRO PESOS 18/100 M.N.), siendo un total de $14,180,595.32 
JL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.) Dicha

AMWio XT-
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I

5C
www.colon.gob.mx / MunicipioColonOficiol

C<

Ms

El anticipo se entregara a "EL CONTRATISTA" en los terminos previstos en el articulo 54 fraccion I de la Ley 
de Obra Publica del Estado de Queretaro, previa entrega que efectue a "EL MUNICIPIO" de la fianza a que 
alude el parrafo anterior. El atraso en la entrega del anticipo diferira en igual tiempo el programa de 
ejecucion pactado.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FM_CL24.INV.0l0/2025-OP008

bera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tai y como 
;eA de Obra Publica del Estado de Queretaro, ya que de lo contrario 
Vniiar el anticipo en tiempo y forma.

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" se obligan a ejecutar la obra publica objeto del 
presente contrato en un plazo maximo de 150 (ciento cincuenta) dias naturales, comprendido del 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2025, al 11 DE FEBRERO DE 2026 Y, de conformidad con el articulo 57 parrafo primero y 
articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, se obliga a llevar a cabo los tramites 
administrativos y finiquitos en el periodo comprendido del 11 DE FEBRERO DE 2026 al 26 DE FEBRERO DE 
2026.

0
nora No. 2, Centro
m, Qro. | C.P. 76270

QUINTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgara un anticipo del 30 % 
(treinta por ciento) del importe total contratado, consistente en la cantidad de $3,667,395.34 (TRES MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 34/100 M.N.) mas $586,783.25 
(QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 25/100 M.N.), por concepto de 
Impuesto al Valor Agregado, lo que da la cantidad total de $4,254,178.59 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.) "EL CONTRATISTA" se obliga a 
utilizar el anticipo senalado unica y exclusivamente para los trabajos que se habran de realizar conforme al 
presente contrato. El ANTICIPO se otorgara una vez que "EL CONTRATISTA" haya cumplido en entregar a "EL 
MUNICIPIO" la garantia por el 100% (cien por ciento) del ANTICIPO que reciba, garantia que subsistira hasta su 
total amortizacion y en cuyo caso "EL MUNICIPIO", en los terminos de la Ley, lo notificara por escrito a "EL 
CONTRATISTA" para su cancelacion.

AYUNTAMIENTO DE

COLON

IW4KIO

En terminos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, "EL 
CONTRATISTA" podra iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, aun antes de la 
recepcibn del anticipo.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue las ^arantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos, 
no procedera diferimiento, y por lo tanto 
lo establece el articulo 54 fraccion III de 1^ 
"EL MUNICIPIO" se ve imposibilitado de'tr;

CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL MUNICIPIO", 
mediante oficio No SDUE-1427-2025, emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio 
de Colon, Qro., acredita la propiedad y disponibilidad del sitio en el que se llevara a cabo los trabajos de obra, 
materia del presente contrato por "EL CONTRATISTA". En caso de ser necesarias para la realizacion de los 
trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades Paraestatales de 
la Administracion Publica Federal, Estatal o Municipal, seran gestionadas conforme a las disposiciones que 
resulten aplicables.

cantidad sera destinada por "EL CONTRATISTA" unica y exclusivamente en la obra publica materia del 
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.
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En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberan ser ajustados en la 
siguiente estimacion y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser 
compensado en las siguientes estimaciones, debera ser reintegrado por "EL CONTRATISTA", en los terminos 
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

SEPTIMA. - Los importes del presente contrato, seran pagados en los terminos del mismo, por la Secretaria 
de Finanzas, sita en Plaza Heroes de la Revolucion No. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colon, Qro. Para efectuar el 
pago via electronica "EL CONTRATISTA" debera pVesentar ante el Departamento de Control Presupuestal de 

dos del ejercicio fiscal en curso, mediante escrito original 
rile legal en hoja membretada, dirigido a la Secretaria de

Los pagos debidamente autorizados por "EL MUNICIPIO" se realizaran mediante transferencia bancaria. Por 
Io que en un lapso que no exceda de 5 (cinco) dias habiles "EL CONTRATISTA" debera enviar al correo 
electronico establecido por "EL MUNICIPIO" el comprobante fiscal (CFDI) de complemento de pago, de 
conformidad con Io dispuesto en los articulos 29 parrafo primero, fraccion III y 29-A fraccion VII, inciso b) del 
Codigo Fiscal de la Federacion.
Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan 
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con Io establecido en BASES de 
licitacion, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se 
pagara al verificar la conclusion de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
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Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar se reintegrara 
a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea 
comunicada la rescision a "EL CONTRATISTA". En caso de incumplimiento se procedera a la aplicacion de las 
sanciones estipuladas en esta ley y la aplicacion de las fianzas de anticipo y cumplimiento.

Sonorawo. 2. Centro 
Col6n, Qro. I C.P. 76270

SEXTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- "LAS PARTES" convienen que los trabajos 
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacion de estimaciones mensuales, estas deberan 
ser elaboradas y presentadas por "EL CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO", con periodos de corte para el pago 
de estimaciones acordes a los programas de los trabajos entregados por "EL CONTRATISTA" en la licitacion, 
en plazos no mayores a un mes, mismas que deberan cubrirse contra prestacion, revision y aprobacion por 
concepto terminado de los trabajos. En caso de que los trabajos ejecutados, aun siendo funcionales, no 
cumplan con las especificaciones de calidad verificadas por el Supervisor de Obra, estos podran dejar de 
pagarse, mientras no se realicen las correcciones de los mismos, de conformidad con el articulo 68 de la Ley 
de Obra Publica del Estado de Queretaro. En cada una de las estimaciones "EL CONTRATISTA" debera 
amortizar el anticipo, como minimo, en el mismo porcentaje en que le fue otorgado, considerando que al 
Hegar a un avance financiero de 85% (ochenta y cinco por ciento) se debera tener amortizado el 100% (cien 
por ciento) de anticipo. Las estimaciones presentadas se acompanaran de la documentacion necesaria que 
acredite la procedencia de su pago, tai y como Io establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado 
de Queretaro. "EL MUNICIPIO" debera revisar y, en su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un 
plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales.

www.colon.gob.mx / MunicipioColonOficial
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Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion de los 
trabajos, pues "EL MUNICIPIO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, 
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

OCTAVA. PAGOS EN EXCESO. - Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA" por 
parte de "EL MUNICIPIO", debera reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa 
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prorroga para el 
pago de creditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computaran por dlas calendario, desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en que las cantidades se 
pongan a disposicion de "EL MUNICIPIO".

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL MUNICIPIO", el importe de los mismos se deducira 
de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes estos, 
debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera 
igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en el caso de prorroga para el pago de creditos 
fiscales.

Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computaran por dias 
calendario desde la fecha de recepcion o pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 
a disposicion de "EL MUNICIPIO". En caso de no obtenerse el reintegro, "EL MUNICIPIO" podra hacer 
efectivas las garantias.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, debera sujetarse al procedimiento 
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

DECIMA. - Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito 
de "EL MUNICIPIO", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los 
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de 
ejecucion de los trabajos.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FM_CL24.INV.010/2025-OP008
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NOVENA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO. - "LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias 
de orden economico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de 
los trabajos aim no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, 
atendiendo a Io acordado por "LAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccion 
correspondiente debera constar por escrito, mediante la suscripcion del acta circunstanciada 
correspondiente.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a Io estipulado en el presente contrato o conforme a 
las ordenes escritas de "EL MUNICIPIO", este podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion 
inmediata con los trabajos adicionales que re&uften necesarios, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA" 
sin que tenga derecho a retribucion adicional^lalguna por ello, en este caso, "EL MUNICIPIO", si Io estima 

artial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo 
iuei\estp sea motivo para ampliar el plazo senalado para su

Sondca No. 2, Centro 
Colbn, \o. I C.P. 76270
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DECIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se 
encuentren vigentes y en ejecucion dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos 
de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitacora correspondiente, resulte 
necesaria la modificacion o la ampliacion en el alcance originalmente contratado, la contratante podra 
autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificacion o ampliacion siempre y cuando no se rebase el 
veinticinco por ciento del plazo y monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado 
de Queretaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios 
adicionales entre las partes. Estos convenios deberan ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la 
Dependencia, Entidad o Municipio. I \

Ambas partes acuerdan que para el caso de que la construccion de la obra objeto materia del presente 
contrato presentara vicios ocultos, “EL MUNICIPIO" Io comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA" y a la 
Institucion Afianzadora, a efecto de que la garantia se renueve por un ano mas, contando a partir de que 
estos sean subsanados.

“EL CONTRATISTA" debera garantizar el 100% (CIEN POR CIENTO) del importe del ANTICIPO, el cual sera 
equivalente al 30% (treinta por ciento) del monto total contratado (Art. 38 fraccion VI de la Ley de Obra 
Publica del Estado de Queretaro). El CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO por un importe equivalente al 10% 
(diez por ciento) del monto total del contrato y los DEFECTOS DE CALIDAD O VICIOS OCULTOS que pudiera 
presentar la obra, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, con 
vigencia de 12 (doce) meses subsecuentes a su recepcion.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO" en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles 
siguientes a la fecha de notificacion del fa I Io, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas 
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato. Mismas que formaran parte integral 
del presente instrumento.

Para el caso de que se requiera la formalizacion de algun tipo de convenio "EL CONTRATISTA", tendra la 
obligacion de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas, 
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias para el 
cumplimiento del contrato en los terminos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley 
de Obra Publica del Estado de Queretaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones 
autorizadas en los terminos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de "EL MUNICIPIO".

“EL CONTRATISTA" debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formate aprobado y 
proporcionado por "EL MUNICIPIO".

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
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Las observaciones emitidas por escrito por "EL MUNICIPIO" deberan de ser acatadas por "EL CONTRATISTA", 
en un plazo maximo de 24 boras, al tener la responsabilidad de exigir a "EL CONTRATISTA" el cumplimiento 
integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, sera esta causa suficiente 
para la inmediata rescision del presente contrato sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO".

DECIMA CUARTA. "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucion de 
la obra publica materia del presente contrato, deberan de cumplir con las normas de calidad y de seguridad 
que marque "EL MUNICIPIO" con apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. 
"EL CONTRATISTA" se obliga a comprobar ante "EL MUNICIPIO" la calidad de la obra publica mediante 
pruebas de laboratorio aceptado por "EL MUNICIPIO" que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

Por su parte, "EL CONTRATISTA", previo a la suscripcion de un convenio modificatorio de monto, debera 
otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, 
en la misma proporcion sobre el monto del convenio modificatorio respective, esto en apego al cuarto 
parrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Lo anterior correspondera a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volumenes y ejecutados al 
amparo del contrato original, asi como del expediente tecnico respectivo, mismos que se actualizaran de 
conformidad con los nuevos requerimientos.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS V TIEMPO DETERMINADO 
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DECIMA TERCERA. RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO. - "EL MUNICIPIO" por 
medio de la Direccidn de Obras Publicas y la Direccidn Administrativa adscritas a la Secretaria de Obras 
Publicas seran responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido 
obligacional de este instrumento. La Direccidn de Obras Publicas, establecera la residencia del supervisor, 
quien sera responsable de la administracidn de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos 
en la bitacora, asi como la revision y aprobacidn de las estimaciones correspondientes. Durante la fase de 
ejecucion de la obra, el supervisor mantendra al corriente los asientos en bitacora, con el respectivo 
representante de "EL CONTRATISTA", lo cual correspondera con los hechos relevantes que suceden durante 
el avance normal de la obra motive del presente contrato, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de la 
Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato, 
con base en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" 
presentar, durante un plazo no menor a 7 dias naturales previos al termino del presente, el presupuesto 
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacidn y 
autorizacidn por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando en cuenta que, 
la elaboracidn y formalizacidn de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacidn.
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DECIMA QUINTA.- "EL CONTRATISTA" debera asignar mediante oficio girado a "EL MUNICIPIO", previo a 
dar inicio a los trabajos objeto del presente contrato, a un representante de la obra a realizarse, quien debera 
contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucion de 
obras similares a la de este contrato, asirmi 
realizacidn de la obra y contar con poder/bas 
relative al cumplimiento de este contrato.)
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De igual forma, "EL MUNICIPIO" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme 
a Io dispuesto por el articulo 61, fracciones III y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, en cuyo 
caso pagara a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que 
estos sean razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DECIMA OCTAVA. - Una vez comunicada por "EL MUNICIPIO" la terminacion anticipada del contrato o el 
inicio del procedimiento de su rescision, este procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos 
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la 
comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

Asimismo, previo al inicio de los trabajos, "EL CONTRATISTA" propondra a "EL MUNICIPIO" un responsable 
administrative de la obra, quien tendra a su cargo la realizacion de las tareas referidas en la normatividad 
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrative de la obra.

"LAS PARTES" acuerdan que la bitacora que se genere con motive de la realizacion de los trabajos materia 
de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, el cual sera periodicamente revisado 
durante la ejecucion de la obra por los "ADMINISTRADORES DEL CONTRATO" Io anterior con fundamento 
en el articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

DECIMA SEXTA. PROHIBICION DE CEDER DERECHOS. - La obra no podra ser motivo de subcontratacion, salvo 
con autorizacion previa y por escrito de "EL MUNICIPIO", tratandose de partes de la obra o cuando adquiera 
materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En estos casos, "EL CONTRATISTA" seguira siendo 
responsable de la ejecucion de la obra ante "EL MUNICIPIO" y el subcontratarte no quedara subrogado en 
ninguno de los derechos de "EL CONTRATISTA".

"EL MUNICIPIO" podra en todo tiempo objetar dicha designacion, debiendo proceder "EL CONTRATISTA" a 
realizar una nueva designacion.

MUNICIPIO DE COLON. QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FM_CL24.INV.010/2025-OP0()8

^spectivo, toda la documentacion que este le 
jrmidad al ultimo parrafo del articulo 61 de la

ivencion a las disposiciones, lineamientos, 
talica del Estado de Queretaro, reglamentos 
plimiento a cualquiera de las obligaciones de

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - "EL 
MUNICIPIO" podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucion de la obra 
contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello 
o razones de interes general, en los terminos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de 
Queretaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los terminos de la clausula DECIMA NOVENA.

Sonora No. 2, Centro 
Coldn, Qro. I C.P. 76270
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I.Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a "EL 
MUNICIPIO", esta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos 
sean razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - En la suspension, rescision administrativa o terminacion anticipada del presente 
contrato debera observarse Io siguiente:

II. En caso de rescision del contrato, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinacion respectiva, "EL MUNICIPIO" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de 
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito 
que proceda, Io que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la 
notificacion de dicha determinacion a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera 
preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa 
vigente, asi como Io relative a la recuperacion de los materiales y equipo que, en su caso, le hayan sido 
entregados a "EL CONTRATISTA".

la resolucion correspondiente, pero si "EL MUNICIPIO? 
la peticion de "EL CONTRATISTA". /

rescision administrativa de este contrato, en terminos de Io previsto por el articulo 61 fraccion II de la Ley de 
Obra Publica del Estado de Queretaro, para Io cual, se observara el siguiente procedimiento:

I. Una vez que "EL MUNICIPIO" tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de "EL CONTRATISTA", le 
comunicara por escrito en que consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgara a este, un plazo de 3 
(tres) dias habiles para que por escrito exponga ante "EL MUNICIPIO" Io que a su derecho convenga y aporte 
las pruebas que estime pertinentes;

II. Recibida la contestacion por escrito de "EL CONTRATISTA", o una vez fenecido el plazo para ello, se 
resolvera sobre la admision de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogaran en un plazo no 
mayor a 5 (cinco) dias habiles.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
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Obra Publica del Estado de Queretaro, de 
lazo de 3 (tres) dias habiles siguientes al acto,

Sonora No. 2, Centro 
Coldn.Qro. I C.P. 76270
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IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, "EL 
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del 
contrato, debera solicitarlo a "EL MUNICIPIO", quien determinara Io conducente dentro de los 10 (diez) dias 
naturales siguientes a la presentacidn del escrito de|sqlicitud, dandole garantia de audiencia a "EL 
CONTRATISTA", en caso de negative, sera necesario que jjELCONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial 

contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada

III. En caso de terminado anticipadamente el presente contrato, "EL MUNICIPIO" pagara a "EL 
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean 
razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, y si las causas 
son imputables a "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" se abstendra de pagar los trabajos y gastos 
ejecutados, haciendose valer las garantias.

http://www.colon.gob.mx
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VIGESIMA SEGUNDA. RETENCION. - "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento 
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

VIGESIMA TERCERA. APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL. - “EL MUNICIPIO" se reserva la facultad de 
verificar a traves de la supervision de la obra que “EL CONTRATISTA" este ejecutando los trabajos de acuerdo 
al calendario de ejecucion aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance 
calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente, 
"EL MUNICIPIO" procedera a:

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA" no ha terminado la totalidad de los 
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el caracter sanciones.

b) Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha senalada en el contrato y 
programa anexo, se le aplicara una pena convencional, que debera cubrir a "EL MUNICIPIO", por cada dia de 
atraso una cantidad igual a uno al miliar del importe total del contrato, siendo el tope maximo de la pena el 
10% del monto contratado.

I. Un pago equivalente del 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, 
como pago por servicios de vigilancia, inspeccion y control necesarios para la ejecucion de los servicios 
contratados, de conformidad a Io establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de 
Queretaro, articulo 109 Fraccion XXI de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Queretaro y 
articulo 25 fraccion XVII de la Ley de Ingresos del Municipio de Colon, Qro., para el ejercicio fiscal 2025.

II. Una retencion de 5 (cinco) al miliar, tai como Io estipula la clausula cuarta inciso a) del convenio de 
colaboracion celebrado entre el Municipio de Colon y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion 
Delegacion Queretaro (CMIC)., de fecha 02 de julio de 2025, que a la letra dice: "En los pagos de las 
estimaciones por obra ejecutada que se efectuen a los contratistas, aparecera el concepto de la retencion 
del tres al miliar destinado a "LA CAMARA", y del dos al miliar, destinado a "EL SMDIF"; dicha retencion se 
hara sobre el importe total del contrato antes de IVA, y se retendra en cada estimacion a pagar.

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe 
de la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso.

Dicha retencion se aplicara en la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el 
atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando 
regularice los tiempos de atraso sehalados en el calendario de ejecucion autorizado.
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Los montos de las penas convencionales antes senaladas, no podran ser superiores, en conjunto, al monto 
de la garantia de cumplimiento, Io anterior de conformidad con Io sehalado en la fraccion VII del articulo 53 
de la Ley de Obra Publica del Estado d^Q^eret^ro.
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"EL MUNICIPIO" notificara la suspension, rescision o terminacion anticipada del contrato a 
CONTRATISTA" y posteriormente, Io hara del conocimiento de la Contraloria del Municipio de Colon.
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Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si "EL CONTRATISTA" infringe las disposiciones 
del presente contrato, podra ser sancionado conforme a Io establecido en Titulo VII, de las Infracciones y las 
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la terminacion 
de los mismos, debera notificar a "EL CONTRATISTA", a efecto de que este lleve a cabo las reparaciones 
necesarias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. En base a Io anterior, este plazo 
se podra prorrogar por el tiempo que acuerden "LAS PARTES", siempre y cuando se exista la justificacion y 
formalice de manera escrita.

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos en los terminos del parrafo anterior, el 
contratista procedera al cierre administrative y se obliga a entregarlos en un plazo no mayor a 15 (quince) 
dias naturales contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto el contratista no cumpla con esta 
obligacidn, no se podra firmar el acta de entrega-recepcion, de conformidad con Io dispuesto en el segundo 
parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

En la fecha senalada, la contratante, bajo su responsabilidad, recibira los trabajos ejecutados levantando el 
acta correspondiente. Si ha transcurrido el plazo que se menciona en el parrafo segundo y la Dependencia, 
Entidad o Municipio por causas imputables a estas aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos 
trabajos, el contratista podra entregarlos directamente al organo interno de control correspondiente 
debiendo notificar Io anterior, por escrito, a el responsable directo de "EL MUNICIPIO".

Los gastos que se ocasionen por concepto de custodia y resguardo en los supuestos del parrafo anterior, 
seran a cargo de la contratante.

"EL CONTRATISTA" hara entrega al responsable directo de "EL MUNICIPIO" de los pianos definitives 
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucidn de la obra, asi como los 
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los 
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demas 
documentacion para el finiquito de los trabajos.

La contratante, informara por escrito al organo de control correspondiente, la terminacion de los trabajos y 
la fecha senalada para su recepcion a fin de que estas, si Io estiman conveniente, nombren a un representante 
para que asista al acto de recepcion que sera dentro del plazo referido en el parrafo anterior.
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VIGESIMA CUARTA. TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA. - En un plazo 
maximo de 5 (cinco) dias naturales posteriores a la terminacion fisica de los trabajos objeto del presente 
contrato "EL CONTRATISTA" Io comunicara por escrito a la Secretaria de Obras Publicas de "EL MUNICIPIO", 
y esta a su vez, se obliga a verificar que los trabajos esten debidamente concluidos dentro de los 5 (cinco) 
dias naturales posteriores al aviso de "EL CONTRATISTA".
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En el caso de que "EL CONTRATISTA" ndrAalice el cierre administrative en el plazo establecido en el tercer 
parrafo de la presente clausula, "EL lyrulpQPIQ? a traves del area de supervision adscrita a la Direccion
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