
AYUNTAMIENTO DE

 COLON

TIPO DE CONTRATO:
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

LOCALIDAD:

_____________ __
MCQ.SOP FM_RF24.AD.02/2025-OP010

I.V.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FUENTE DE LOS RECURSOS

ANTIAS
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CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

■MH

 60 DIAS NATURALES
PLAZO DE EJECUCI6N

MUNICIPIO DE COL6N, QRO. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO 
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA 
ESPERANZA, COLON, QRO.

Sonoro No. 2. Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270

jSBYNADA, S.A. DE C.V. 
ftraZETA REYNADA
ITANTE LEGAL

(419) 234 3700 / 234 3701

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DATOS DE LA OBRA

$417.814.58
ANTICIPO 30%

NA
CONVENIO

________________ CONTRATO
ADJUDICACION DIRECTA
 MODALIDAD DE ADJUDICACION __
SOP.FM, PF24.AD.00Z,2025-OP01Q

NUMERO DE ADJUDICACION
12 DE MAYO DE 2025 A LAS 11:00 HRS 

PECHA DE ADJUDICAClbN

$139,271.53
CUMPLIMIENTO 10%

ANTICIPO
$57,629.60

SF/DE/02172025 j
N' DE OFICIO AUTORIZACldN |

0%
% ESTATAL

________24 DE ABRIL DE 2025________
PECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION

07 DEj
PECHA Dtpfl

NUMERO DE CONTRATO
13 DE MAYO DE 2025

PECHA DE CONTRATACldN

_______ 15 DE MAYO DE 2025______
PECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS

____________ 30%____________
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL 

DEL CONTRATO

FONDO 
MUNICIPAL_PARTICIPACIONES 

FEDERALES 2024
FONDO O PROGRAMA

100% 
% MUNICIPAL

OPOIO
N*. DE OBRA

_______ 13 DE JULIO DE 2025________
FECHA DE TSRMINO DE LOS TRABAJOS

__________ $139,271.53__________
CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 10%

>TO DE 2025 
40 DE CONTRATO

_________ $1,200,616.60_________
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.
__________ $192.098.66__________

LV.A. DEL CONTRATO
$1,392,715.26

MONTO TOTAL DEL CONTRATO

$360,184.98
MONTO SIN I.VJK DEL 

ANTICIPO

0%
% FEDERAL

$417,814.58

 M^H

LA ESPERANZA

DATOS CONTRATISTA
CONSTRUCCIONES REYNADA, S.A. DE C.V._______________________________________
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:
IGNACIO ALLENDE #1, COL. CENTRO, C.P. 76500, CADEREYTA DE MONTES, QRO.______
DOMICIUO (CALLE, NUMERO INTERIOR. NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)

CONSTRUCCIONt 
JOS£ ANTOM 

REPRES

   

COLON, QRO.

__________________
CRE1202039N4_____________

CLAVE DE IDENTIFICAClGN FISCAL______
______________ 0002606____________ 
NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON
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DECLARACIONES

I.- Declara "EL MUNICIPIO" a traves de su representante que:

www.colon.gob.mx / MunicipioColonOficiol

1.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad jun'dica y patrimonio propio, segun Io establecen 
los articulos 115 fraccion II de la Constitucion Poh'tica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucion 
Poh'tica del Estado Libre y Soberano de Queretaro; 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Queretaro y 
25 fraccion I del Codigo Civil vigente para el Estado de Queretaro.

1.3. Cuentan con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a Io dispuesto en el articulo 3 de la 
Ley Organica Municipal del Estado de Queretaro, asi como Io autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha 
2 de octubre de 2024, mediante el cual se les otorga la facultad para suscribir convenios y contratos a nombre 
del municipio de Colon, Queretaro.

1.2. Que senalan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Heroes de la 
Revolucion No. 1 coIonia centre, C.P. 76270 Colon, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes 
MCQ850101BPA.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FM_PF24.AD.02/2025-OP010

o
Sonora No. 2, Centro 

Colon, Qro. I C.P. 76270

1 AYUNTAMIENTO DE

COLON
I I ■'r

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE 
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS 
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON Y COMO “ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” 
LOS CC. C. JOSE MANUEL CASTANEDA MONTES, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DE 
DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. ARQ. VICTOR SAMUEL 
PEREZ AYHLLON, EN SU CARACTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS 
ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON, Y DE 
UNA SEGUNDA PARTE LA PERSONA MORAL CONSTRUCCIONES REYNADA, S.A. DE C.V., 
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR JOSE ANTONIO ARZETA REYNADA EN SU CARACTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL, QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” Y SE 
SUJETAN A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

'k

1.4. La Secretaria de Obras Publicas Municipales, a traves de los administradores del presente instrumento % 
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de contratacion, cumplio con todos y cada uno de has 
requisitos establecidos por la normatividad vigente y aplicable al momento, autorizando bajo su mas estricta 
responsabilidad y competencia la presente contratacion. LA

1.5. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia oresupuestal otorgada por la 
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colon mediante oficio numero S^/DEf021/2025, de fecha 24 DE 
ABRIL DE 2025.
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II.- DECLARA "EL CONTRATISTA":

www.coion.gob.mx / Muni<

1.8. "EL MUNICIPIO", a traves de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo 
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con Io senalado en 
las fracciones I, II y III del articulo 28, y con el articulo 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

1.10. Que la formalizacion del presente contrato obedece a una obligation legal en terminos del articulo 51 
de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

1.9. El Ing. Esteban Sanchez Aburto, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y competencia 
para la suscripcion del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesion extraordinaria 
de cabildo de fecha 02 de octubre de 2024 por el H. Ayuntamiento de Colon, Queretaro, en el que se delega 
al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la Administracion Publica Municipal, 
la Representation Legal del Ayuntamiento del Municipio de Colon, Qro., a efecto de que puedan suscribir en 
su nombre y representation todos los convenios, contratos y demas actos juridicos en donde el Municipio 
forme parte, durante la administracion publica municipal 2024-2027; asi como en los articulos 6 fraccion 
XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colon, Queretaro; 54 y 57 
de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Queretaro; y con el nombramiento de fecha 
02 de Octubre de 2024, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que Io acredita como Secretario de 
Obras Publicas del Municipio de Colon, Queretaro.

1.11. La obra objeto de este contrato fue adjudicada a "EL CONTRATISTA" a traves del procedimiento de 
ADJUDICAClON DIRECTA No. SOP.FM_PF24.AD.002/2025-OP010, de conformidad con los articulos 30, 31 y 
33 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, en virtud de satisfacer los requisites solicitados por la 
convocante y por ser la propuesta mas conveniente para el Municipio, de acuerdo con el fallo para 
adjudication de fecha 12 DE MAYO DE 2025. v <

0
Sonora No. 2. Centro 

Colon, Qro. I C.P. 76270

1.6. La participation del C. Jose Manuel Castaneda Montes, Encargado de despacho de la Direccion de Obras 
Publicas y el Ing. Arq. Victor Samuel Perez Ayhllon, Director Administrative, ambos adscritos a la Secretaria 
de Obras Publicas, como administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciendose 
responsables de las mismas para todos los efectos legales a que haya lugar segun su competencia y que el 
domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colon, Qro., C.P. 
76270.

AYUNTAMIENTO DE

COLON

II.1. Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes CRE1202039N4, y^r 
encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la Escritura Publica No. 11,465 
de fecha 03 de Febrero de 2012 pasada ante la fe del Lie. Salvador CueVas^lvarez, Notario Publico Titular 
de la Notaria Numero Dos de Cadereyta, Qro., bajo el folio mercantil No 
2012; y se encuentra legalmente representada en este acto po/Jose \A

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FM_PF24.AD.02/2025-OP010

2358 de fecha 20 de Junio de 
>itonio Arzeta Reynada, quienV Kni(t/pioColonOficiol

1.7. "EL MUNICIPIO", a traves de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y 
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.
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11.8. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara la obra^objeto de este contrato, a fin de 
considerar todos los factores que influyen en la realizacion de los tr;
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, considero que el paa^ 
realizara al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminal

11.6. Posee una experiencia minima de dos anos en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de 
Queretaro, tai como Io acredito ante la Secretana de Obras Publicas del Municipio de Colon Queretaro con 
su registro en el Padron.

MUNICIPIO DE COL6N, QUERETARO 
SECRETARY DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FM_PF24.AD.02/2025-OP010

Sonora No. 2. Centro 
ColOn, Qro. I C.P 76270

11.5. Se encuentra registrado en el Padron de Contratistas de la Secretaria de Obras Publicas del Estado de 
Queretaro, con numero de Registro 0002606 el cual tiene una vigencia del DEL 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 
31 DE JULIO DE 2025.

11.7. Conoce el contenido, condiciones y requisites que establece la Ley de Obra Publica del Estado de 
Queretaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente 
contrato (Convocatoria, bases, terminos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitacora, 
catalogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma 
enunciativa mas no limitativa.

11.3. Dentro de su objeto social, se encuentra: "La realizacion de toda clase de construcciones y desarrollos 
habitacionales, industriales e inmobiliarios en general. Construccidn de edificios, obras viales, 
desagues,gaseoductos, diques, usinas, puentes y todo tipo de obras de ingenieria y arquitectura.

11.4. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguira considerando como 
mexicana para todo Io relacionado con el presente contrato, y no invocara la proteccion de ningun gobierno 
extranjero, su pena de perder en beneficio de la nacion mexicana, cualquier derecho derivado del presente 
contrato.

AYUNTAMIENTO DE

COLON

11.2. Tiene su domicilio Fiscal en IGNACIO ALLENDE #1, COL. CENTRO, C.P. 76500, CADEREYTA DE MONTES, 
QRO., TEL.: 442-237-9377, mismo que sehala para oir y reci bi r todo tipo de documentos y notificaciones que 
se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su consentimiento expreso para que el correo 
electronico arzeta_32@hotmail.com se establezca como una via de notificacion oficial para todo Io 
relacionado con el presente contrato, en el cual, "EL CONTRATISTA" debera acusar de recibido en un plazo 
maximo de dos dias habiles contados a partir del dia siguiente de la notificacion, transcurrido este plazo, "EL 
CONTRATISTA" se dara por notificado.

manifiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los terminos establecidos en las clausulas del 
presente contrato en su nombre y representacion, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas 
facultades no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna. Asi mismo, el domicilio 
particular del C. JOS£ ANTONIO ARZETA REYNADA conforme a su clave de elector No. 
ARRYAN62061312H600, es Ignacio Allende # 1, Col. Centro, C.P. 76500, Cadereyta de Montes, Qro., cuenta 
con capacidad juridica para contratar y reune las condiciones tecnicas y econdmicas para obligarse a la 
ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

bajo\ de la presente contratacion, asi \ 
de^ diversos conceptos de obra, se

de igual forma tuvo en cuenta. ,

Zjwww.coion.gob.mx / MunicppioColonOficiol
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DECLARAN “LAS PARTES":III.

111.3.

111.4.

Expuesto Io anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:

clAusulas

www.colon.gob.mx / MunicipioColonOficial

las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas 
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECTOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERM1NADO 

No. MCQ.SOP.FM_PF24.AD.02/2025-OP010

11.9. No se encuentra en ninguno de los supuestos senalados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del 
Estado de Queretaro.

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" contrata a "EL CONTRATISTA" para que este ejecute 
la obra publica consistente en "CONSTRUCCldN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL DE 
LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO.", aplicando las partidas y volumenes del catalogo de 
conceptos, obligandose a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello Io establecido por la Ley 
de Obra Publica del Estado de Queretaro y en los terminos senalados en los programas autorizados, 
proyectos, pianos, especificaciones y presupuestos, mismos que pasan a formar parte integral del presente 
instrumento.

Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse 
al cumplimiento del mismo.
Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se 
encuentren sometidos a presion o vicios que pudieren invalidar el libre y espontaneo ejercicio de su 
voluntad.
Es voluntad sujetarse en la celebracion del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

Sonora No. 2, Centro 
Coldn, Qro. I C.P. 76270

111.1.
111.2.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $1,200,616.60 (UN MILLON 
DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS 60/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado 
correspondiente por la cantidad de $192,098.66 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 
66/100 M.N.), siendo un total de $1,392,715.26 (UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS QUINCE PESOS 26/100 M.N.) Dicha cantidad sera destinada por "EL CONTRATISTA" unica y 
exclusivamente en la obra publica materia del presente contrato, de conformidad con el provecto,6^ L — 
presupuesto y programa de obra.

AYUNTAMIENTO DE

COLON

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION Y CIERRE ADMINISTRATIVO. - "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar/la 
obra publica objeto del presente contrato en un plazo maximo de 60 (sesenta) dias naturales, comprendipo 
del 15 DE MAYO DE 2025 al 13 DE JULIO DE 2025. Y, de conformidad con el articulo 57 parrafo prime row 
articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, sexJbKga a llevar a cabo los tramit^s 
administrativos y finiquitos en el periodo comprendido del 13 DE JUUO'DE 2025 al 07 DE AGOSTO DE 2025.
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En terminos de Io dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, "EL 
CONTRATISTA" podra iniciar la obra, si Io estimare conveniente y bajo su responsabilidad, aun antes de la 
recepcion del anticipo.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los 
trabajos, no procedera diferimiento, y por Io tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida 
originalmente, tai y como Io establece el articulo 54 fraccion III de la Ley de Obra Publica del Estado de 
Queretaro, ya que de Io contrario "EL MUNICIPIO" se ve imposibilitado de tramitar el anticipo en tiempo y 
forma.

El anticipo se entregara a "EL CONTRATISTA" en los terminos previstos en el articulo 54 fraccion I de la Ley 
de Obra Publica del Estado de Queretaro, previa entrega que efectue a "EL MUNICIPIO" de la fianza a que 
alude el parrafo anterior. El atraso en la entrega del anticipo diferira en igual tiempo el programa de 
ejecucion pactado.

El pago de dichas estimaciones se realizara dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, 
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de "EL MUNICIPIO" y 
que "EL CONTRATISTA" haya presentado la factura CFDI) correspondiente. /

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECTOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FM_PF24.AD.02/2025-OP010

CUARTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgara un anticipo del 30 % 
(treinta por ciento) del importe total contratado, consistente en la cantidad de $360,184.98 (TRESCIENTOS 
SESENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.) mas $57,629.60 (CINCUENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 60/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, Io que da la 
cantidad total de $417,814.58 (CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 58/100 
M.N.). "EL CONTRATISTA" se obliga a utilizar el anticipo sehalado unica y exclusivamente para los trabajos 
que se habran de realizar conforme al presente contrato. El ANTICIPO se otorgara una vez que "EL 
CONTRATISTA" haya cumplido en entregar a "EL MUNICIPIO" la garantia por el 100% (cien por ciento) del 
ANTICIPO que reciba, garantia que subsistira hasta su total amortizacion y en cuyo caso "EL MUNICIPIO", en 
los terminos de la Ley, Io notificara por escrito a "EL CONTRATISTA" para su cancelacion.

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar se 
reintegrara a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha 
en que le sea comunicada la rescision a "EL CONTRATISTA". En caso de incumplimiento se procedera a la 
aplicacion de las sanciones estipuladas en esta ley y la aplicacion de las fianzas de anticipo y cumplimiento.

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro. | C.P 76270

Io que en un lapso que no exceda de 5 (cinco) dias habiles "EL COI 
electronico establecido por "EL MUNICIPIO" el comprobante fiscal/ 
conformidad con Io dispuesto en los articulos 29 parrafo primero, fyacciol 
Codigo Fiscal de la Federacion. /

Los pages debidamente autorizados por "EL MUNICIPIO" se realizaran mediante transferencia bancaria. Por 
VTRATISTA" debera enviar al correo 
'CFD ) de complemento de pago, de 
iofe I I y 29-A fraccion VII, inciso b) del

QUINTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- "LAS PARTES" de Queretaro. "EL
MUNICIPIO" debera revisar y, en su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un plazo no mayor a 15 
(quince) dias naturales.

AYUNTAMIENTO DE 

»COLON
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Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion de los 
trabajos, pues "EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, 
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computaran por dias 
calendario desde la fecha de recepcion o pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 
a disposicion de "EL MUNICIPIO". En caso de no obtenerse el reintegro, "EL MUNICIPIO" podra hacer 
efectivas las garantias.

Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan 
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con Io establecido en BASES de 
licitacion, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se 
pagara al verificar la conclusion de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito.

SEXTA. - Los importes del presente contrato, seran pagados en los terminos del mismo, por la Secretaria de 
Finanzas, sita en Plaza Heroes de la Revolution No. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colon, Qro. Para efectuar el 
pago via electronica "EL CONTRATISTA" debera presentar ante el Departamento de Control Presupuestal de 
la Secretaria de Obras Publicas, sus datos bancarios del ejercicio fiscal en curso, mediante escrito original 
firmado por "EL CONTRATISTA" o su representante legal en hoja membretada, dirigido a la Secretaria de 
Finanzas del Municipio de Colon.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FM_PF24.AD.02/2025-OP010

0
Sonora No. 2, Centro 

Colbn, Qro. I C.P. 76270

SEPTIMA. PAGOS EN EXCESO. - Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA" por 
parte de "EL MUNICIPIO", debera reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que 
sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prorroga para el pago de 
creditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computaran por dias calendario, desde la fecha de reception y pago hasta la fecha en que las cantidades se 
pongan a disposition de "EL MUNICIPIO".

AYUNTAMIENTO DE

COLON

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberan ser ajustados en la 
siguiente estimation y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser 
compensado en las siguientes estimaciones, debera ser reintegrado por "EL CONTRATISTA", en los terminos 
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL MUNICIPIO", el importe de los mismos se deducira 
de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes estos, 
debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera 
igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federation, en el caso de prorroga para el pago de creditos----- 1—
fiscales. 1----- 3

OCTAVA. CAMBIOS DE ORDEN EC0N6MIC0. - "LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias 
de orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduction de los costos de 
los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, diptips costos deberan ser revisados, 
atendiendo a Io acordado por "LAS PARTES" en el presente contratc/y suS anexos. El aumento o reduction
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NOVENA. - Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito 
de "EL MUNICIPIO", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los 
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de 
ejecucion de los trabajos.

MUNICIPIO DE COL6N, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FM_PF24.AD.02/2025-OP010

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro I C.P. 76270

"EL CONTRATISTA" debera garantizar el 100% (CIEN POR CIENTO) del importe del ANTICIPO, el cual sera 
equivalente al 30% (treinta por ciento) del monto total contratado (Art. 38 fraccion VI de la Ley de Obra 
Publica del Estado de Queretaro). El CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO por un importe equivalente al 10% 
(diez por ciento) del monto total del contrato y los DEFECTOS DE CALIDAD O VICIOS OCULTOS que pudiera 
presentar la obra, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, coX 
vigencia de 12 (doce) meses subsecuentes a su recepcion. I

DECIMA. GARANTIAS. - "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias para el 
cumplimiento del contrato en los terminos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley 
de Obra Publica del Estado de Queretaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones 
autorizadas en los terminos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de "EL MUNICIPIO". 
"EL CONTRATISTA" debera garantizar el 100% (CIEN POR CIENTO) DEL ANTICIPO, el cual sera equivalente al 
30% del monto total contratado (art. 38 fracc. VI de la LEY), EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO y los 
DEFECTOS DE CALIDAD O VICIOS OCULTOS que pudiera presentar la obra durante los 12 meses subsecuente 
a su recepcion. El documento que garantiza el cumplimiento y los defectos o vicios ocultos del contrato 
debera entregarse dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de firma de este contrato y el importe 
a cubrir sera del 20% del monto total del contrato, que se aplicara de la siguiente manera: un 10% del monto 
total del contrato para garantizar el cumplimiento y calidad de los trabajos, y el otro 10% para responder de 
los defectos y vicios ocultos, las garantias deberan otorgarse mediante fianza expedida por institucion 
legalmente autorizada.

AYUNTAMIENTO DE

J COLON

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a Io estipulado en el presente contrato o conforme a 
las ordenes escritas de "EL MUNICIPIO", este podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion 
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que Kara por su cuenta "EL CONTRATISTA" 
sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este caso, "EL MUNICIPIO", si Io estima 
necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo 
la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motive para ampliar el plazo sehalado para su 
terminacidn.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar a "EL MUNICIPIO" en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles 
itesYle la firma del contrato, las fianzas 

mas que formaran parte integral

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, debera sujetarse al procedimiento 
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

correspondiente debera constar por escrito, mediante la suscripcion del acta circunstanciada 
correspondiente.

siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente 
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contr/to. 
del presente instrumento.
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"EL CONTRATISTA" debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y 
proporcionado por "EL MUNICIPIO".

Ambas partes acuerdan que para el caso de que la construccidn de la obra objeto materia del presente 
contrato presentara vicios ocultos, "EL MUNICIPIO" Io comunicara por escrito a "EL CONTRATISTA" y a la 
Institucion Afianzadora, a efecto de que la garantia se renueve por un ano mas, contando a partir de que 
estos sean subsanados.

El monto y el plazo de ejecucion de la modificacion al contrato original deberan formalizarse a traves del 
convenio modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior correspondera a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volumenes y ejecutados al 
amparo del contrato original, asi como del expediente tecnico respectivo, mismos que se actualizaran de 
conformidad con los nuevos requerimientos.

Para el caso de que se requiera la formalizacion de algun tipo de convenio "EL CONTRATISTA", tendra la 
obligation de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas, 
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMIN A DO 

No. MCQ.SOP.FM_PF24.AD.02/2025-OP010

DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se 
encuentren vigentes y en ejecucion dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos 
de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitacora correspondiente, resulte 
necesaria la modificacion o la ampliation en el alcance originalmente contratado, la contratante podra 
autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificacion o ampliation siempre y cuando no se rebase el 
veinticinco por ciento del plazo y monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado 
de Queretaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios 
adicionales entre las partes. Estos convenios deberan ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la 
Dependencia, Entidad o Municipio.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato, 
con base en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" 
presentar, durante un plazo no menor a 7 dias naturales previos al termino del presente, el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacidn y 
autorizacion por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando en cuenta que, 
la elaboration y formalizacion de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacidn.

Sonora No. 2, Centro 
ColPn, Qro. I C.P. 76270

Por su parte, "EL CONTRATISTA", previo a la suscripcion de un convenio modificatorio de monto, debera 
otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos/ 
en la misma proportion sobre el monto del convenio modificatorio respectivo, esto en apego al cuartd 
parrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

IUNICIPIO. - "EL MUNICIPIO" por 
Mscrit

AYUNTAMIENTO DE

> COLON

a la Secretaria de Obrasl/

fwww.colon.gob.mx / MunieipioColonOficiol

DECIMA SEGUNDA. RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE/ELN 
medio de la Direccion de Obras Publicas y la Direccion AdministiTativa
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Por Io que las observaciones emitidas por escrito por "EL MUNICIPIO" deberan de ser acatadas por "EL 
CONTRATISTA", en un plazo maximo de 24 boras, al tener la responsabilidad de exigir a "EL CONTRATISTA" 
el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, sera esta 
causa suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO".

D^CIMA TERCERA. "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucion de 
la obra publica materia del presente contrato, deberan de cumplir con las normas de calidad y de seguridad 
que marque "EL MUNICIPIO" con apego a las disposiciones Estatales y Federates que apliquen al respecto. 
"EL CONTRATISTA" se obliga a comprobar ante "EL MUNICIPIO" la calidad de la obra publica mediante 
pruebas de laboratorio aceptado por "EL MUNICIPIO" que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

D^CIMA CUARTA.- "EL CONTRATISTA" debera asignar mediante oficio girado a "EL MUNICIPIO", previo a 
dar inicio a los trabajos objeto del presente contrato, a un representante de la obra a realizarse, quien debera 
contar con tftulo profesional en ingeniena, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucion de 
obras similares a la de este contrato, asimismo debera en todo momento encontrarse en el sitio de 
realizacion de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo Io 
relative al cumplimiento de este contrato.

Asimismo, previo al inicio de los trabajos, "EL CONTRATISTA" propondra a "EL MUNICIPIO" un responsable 
administrative de la obra, quien tendra a su cargo la realizacion de las tareas referidas en la normatividad 
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrative de la obra.

"EL MUNICIPIO" podra en todo tiempo objetar dicha designacion, debiendo proceder "EL CONTRATISTA" a 
realizar una nueva designacion.

MUNICIPIO DE COLdN, QUERETARO 
SECRET ARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FM_PF24.AD.02/2025-OP010

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270

Publicas seran responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido 
obligacional de este instrument© quienes tendran, entre otras, las facultades y obligaciones que establece el 
articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

"LAS PARTES" acuerdan que la bitacora que se genere con motive de la realizacion de los trabajos materia 
de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, el cual sera periodicamente revisado 
durante la ejecucion de la obra por los "ADMINISTRADORES DEL CONTRATO" Io anterior con fundament© 
en el articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

AYUNTAMIENTO DE

COLON

DECIMA QUINTA. PROHIBIClON DE CEDER DERECHOS. - La obra no podr£ ser motive de subcontratacion, 
salvo con autorizacion previa y por escrito de "EL MUNICIPIO", tratandose de partes de la obra o cuando 
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En estos casos, "EL CONTRATISTA" 
seguira siendo responsable de la ejecucion de la obra ante "EL MUNICIPIO" y el subcontratarte no quedara 
subrogado en ninguno de los derechos de "EL CONTRATISTA".

D^CIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINAClON ANTI Cl PADA DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO’* 
podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o defWtfyayla ejecucion de la obra contratada, 
sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan c; as justificadas para ello o razones k \

www.colon.gob.mx / MunicipioColonOficial
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VIGESIMA. - En la suspension, rescision administrativa oterminacion anticipada del presente contrato debera 
observarse Io siguiente: „

I. Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a "I 
MUNICIPIO", esta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que esti 
scan razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato!

D^CIMA S^PTIMA. - Una vez comunicada por "EL MUNICIPIO" la terminacion anticipada del contrato o el 
inicio del procedimiento de su rescision, este procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos 
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la 
comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DECIMA NOVENA. DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.- La contravencion a las disposiciones, lineamientos, 
procedimientos y requisites que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, reglamentos 
aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de 
"EL CONTRATISTA" estipuladas en el presente contrato, da derecho a "EL MUNICIPIO" para determinar la 
rescision administrativa de este contrato, en terminos de Io previsto por el articulo 61 fraccion II de la Ley de 
Obra Publica del Estado de Queretaro, para Io cual, se observara el siguiente procedimiento:

I. Una vez que "EL MUNICIPIO" tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de "EL CONTRATISTA", le 
comunicara por escrito en que consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgar^ a este, un plazo de 3 
(tres) dias habiles para que por escrito exponga ante "EL MUNICIPIO" Io que a su derecho convenga y aporte 
las pruebas que estime pertinentes;

II. Recibida la contestacion por escrito de "EL CONTRATISTA", o una vez fenecido el plazo para ello, se 
resolvera sobre la admision de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogaran en un plazo no 
mayor a 5 (cinco) dias habiles. < 

De igual forma, "EL MUNICIPIO" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme 
a Io dispuesto por el articulo 61, fracciones III y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, en cuyo 
caso pagara a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que 
estos sean razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DECIMA OCTAVA. - "EL CONTRATISTA" estara obligada a devolver a "EL MUNICIPIO" en un plazo de 10 (diez) 
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respective, toda la documentacion que este le 
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos, de conformidad al ultimo parrafo del articulo 61 de la 
Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FM_PF24.AD.02/2025-OP010

de interes general, en los terminos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro; 
sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los terminos de la clausula VIGESIMA.

Sonora No. 2. Centro 
Coldn, Qro. I C.P. 76270

AYUNTAMIENTO DE

COLON

II. En caso de rescision del contrato, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinacion respectiva, "EL MUNICIPIO" precautoriamente y desd^l 
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liqj/idado;
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que proceda. Io que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la 
notificacion de dicha determinacion a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera 
preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa 
vigente, asi como Io relative a la recuperacion de los materiales y equipo que, en su caso, le hayan sido 
entregados a "EL CONTRATISTA".

VIG^SIMA PRIMERA. RETENCIOn. - "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento 
para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga la siguiente retencion:

III. En caso de terminado anticipadamente el presente contrato, "EL MUNICIPIO" pagara a "EL 
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos scan 
razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, y si las causas 
son imputables a "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" se abstendra de pagar los trabajos y gastos 
ejecutados, haciendose valer las garantias.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FM_PF24.AD.02/2025-OP010

Sonora No 2. Centro 
Colon, Qro I C.P. 76270

VIG^SIMA SEGUNDA. APLICACldN DE LA PENA CONVENCIONAL - "EL MUNICIPIO" se reserva la facultad de 
verificar a traves de la supervision de la obra que "EL CONTRATISTA" este ejecutando los trabajos de acuerdo 
al calendario de ejecucion aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance 
calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente/ 
"EL MUNICIPIO" procedera a. /

I. Un pago equivalente del 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, 
como pago por servicios de vigilancia, inspeccion y control necesarios para la ejecucion de los servicios 
contratados, de conformidad a Io establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de 
Queretaro, articulo 109 Fraccion XXI de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Queretaro y 
articulo 25 fraccion XVII de la Ley de Ingresos del Municipio de Colon, Qro., para el ejercicio fiscal 2025.

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el imports 
de la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la feetfaViel corte programado, sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los diai en que haya persistido el atraso.

AYUNTAMIENTO DE

COLON

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacidn de los trabajos, "EL 
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del 
contrato, debera solicitarlo a "EL MUNICIPIO", quien determinara Io conducente dentro de los 10 (diez) dias 
naturales siguientes a la presentacion del escrito de solicitud, dandole garantia de audiencia a "EL 
CONTRATISTA", en caso de negativa, sera necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial 
la resolution correspondiente, pero si "EL MUNICIPIO" no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada 
la petition de "EL CONTRATISTA".

En estricto apego a Io dispuesto por el articulo 62 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, de 
ocurrir los supuestos senalados en la presente clausula, en un plazo de 3 (tres) dias habiles siguientes al acto, 
"EL MUNICIPIO" notificara la suspension, rescision o terminacion anticipada del contrato a "EL 
CONTRATISTA" y posteriormente. Io Kara del conocimiento de la Contraloria del Municipio de Colon.
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Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la terminacion 
de los mismos, debera notificar a "EL CONTRATISTA", a efecto de que este lleve a cabo las reparaciones 
necesarias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. En base a Io anterior, este plazo 
se podra prorrogar por el tiempo que acuerden "LAS PARTES", siempre y cuando se exista la justificacion y 
formalice de manera escrita.

Dicha retencion se aplicara en la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el 
atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando 
regularice los tiempos de atraso senalados en el calendario de ejecucion autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, "EL CONTRATISTA" no ha terminado la totalidad de los 
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el caracter sanciones.

b) Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha senalada en el contrato y 
programa anexo, se le aplicara una pena convencional, que debera cubrir a "EL MUNICIPIO", por cada dia de 
atraso una cantidad igual a uno al miliar del importe total del contrato, siendo el tope maximo de la pena el 
10% del monto contratado.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si "EL CONTRATISTA" infringe las disposiciones 
del presente contrato, podra ser sancionado conforme a Io establecido en Titulo VII, de las Infracciones y las 
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Los montos de las penas convencionales antes senaladas, no podran ser superiores, en conjunto, al monto 
de la garantia de cumplimiento, Io anterior de conformidad con Io senalado en la fraccion VII del articulo 53 
de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FM_PF24.AD.02/2025 0P010

Sonora No 2. Centro 
Coldn, Qro. I CP. 76270

VIGESIMA TERCERA. TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA. - En un plazo 
maximo de 5 (cinco) dias naturales posteriores a la terminacion fisica de los trabajos objeto del presente 
contrato "EL CONTRATISTA" Io comunicara por escrito a la Secretaria de Obras Publicas de "EL MUNICIPIO", 
y esta a su vez, se obliga a verificar que los trabajos esten debidamente concluidos dentro de los 5 (cinco) 
dias naturales posteriores al aviso de "EL CONTRATISTA".

AYUNTAMIENTO DE

COLON

En la fecha senalada, la contratante, bajo su responsabilidad, recibji 
acta correspondiente. Si ha transcurrido el plazo que se mencio 
Entidad o Municipio por causas imputables a estas aun no h^
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Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos en los terminos del parrafo anterior, el 
contratista procedera al cierre administrative y se obliga a entregarlos en un plazo no mayor a 15 (quince) 
dias naturales contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto el contratista no cumpla con esta 
obligacion, no se podra firmar el acta de entrega-recepcion, de conformidad con Io dispuesto en el segundo 
parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.
La contratante, informara por escrito al organo de control correspondiente, la terminacion de los trabajos y 
la fecha senalada para su recepcion a fin de que estas, si Io estiman conveniente, nombren a un representantef 
para que asista al acto de recepcion que sera dentro del plazo referido en el parrafo anterior.

trabajos ejecutados levantando el \ 
en ekdarrafo segundo y la Dependencia, \ 

an recib^o o se negaren a recibir dichosy V)p
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trabajos, el contratista podra entregarlos directamente al organo interne de control correspondiente 
debiendo notificar Io anterior, por escrito, a el responsable directo de "EL MUNICIPIO".

El incumplimiento a Io establecido en el presente parrafo, sera causal para que se efectue la validez de la 
garantia de cumplimiento y la garantia de anticipo, en el caso de que este no se encuentre amortizado en su 
totalidad.

"EL CONTRATISTA" Kara entrega al responsable directo de "EL MUNICIPIO" de los pianos definitives 
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los 
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los 
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demas 
documentacion para el finiquito de los trabajos.

VIGESIMA CUARTA.- Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, "EL CONTRATISTA" queda obligado 
a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiera incurrido en los terminos senalados en el presente contrato y de conformidad 
a los plazos de garantia estipulados, y con fundamento en Io dispuesto en el articulo 67 de la Ley de Obras 
Publicas del Estado de Queretaro, "EL CONTRATISTA" se obliga a atender los procesos de fiscalizacion que 
se realicen por parte de cualquier organismo facultado para ello.

VIGESIMA QUINTA.- "EL CONTRATISTA" manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los articulos 3 
fraccion III, 35, 36, 38 y demas relatives de la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de 
Queretaro, esta obligado, aun despues del finiquito de la obra publica materia del presente contrato, a 
atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los organos de control 
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

Los gastos que se ocasionen por concepto de custodia y resguardo en los supuestos del parrafo anterior, 
seran a cargo de la contratante.

En el caso de que "EL CONTRATISTA" no realice el cierre administrative en el plazo establecido en el tercer 
parrafo de la presente clausula, "EL MUNICIPIO" a traves del area de supervision adscrita a la Direccion de 
Obras, turnara la incidencia al organo interne de control del Municipio y a la afianzadora correspondiente; 
se dara aviso a "EL CONTRATISTA" en el domicilio y correo electronico referidos en la DECLARACION 11.2 DE 
"EL CONTRATISTA" y procedera a realizar el cierre administrative, determinando y validando, de acuerdo a 
los criterios pertinentes, la volumetria e importes para la estimacion de los trabajos aun no liquidados, por 
Io que "EL CONTRATISTA" perdera todo derecho a queja o reclamacion por las diferencias que, a su juicio, 
pudieran resultar.
Una vez determinados los volumenes de obra, asi como el importe por cobrar, "EL CONTRATISTA", estara 
obligado a presentar la factura correspondiente en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FM_PF24.AD.02/2025-OP010

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270

a limitada exclusivamente a "El \ \ 
al cprriente pages a las autoridades \ 

opjigpdo a responder de todas las VV/
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VIGESIMA SEXTA. OBLIGACIONES LABORALES.-"EL CONTRATISTA".- La relacion laboral con lostrabajadore: 
y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato e: 
CONTRATISTA", quien como patron y empresario, esta obligado a teni 
fiscales y de seguridad social, respectivamente; por Io que estajx
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Asi mismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a que el personal de obra porte en todo momento equipo de 
proteccion consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

En el mismo tenor, se solicita a "EL CONTRATISTA" realizar los tramites necesarios para dar de alta la obra 
objeto de este contrato ante el Seguro Social, para cumplir con los terminos y estatutos de Ley y presentar 
el comprobante de dicha alta ante la Direccion de Obras Publicas adscrita a la Secretaria de Obras Publicas.

reclamaciones que con ese motive y con base a las disposiciones laborales, fiscales, de seguridad social o de 
cualquier otra indole, le scan formuladas a el o a "EL MUNICIPIO", quedando esta ultima eximida de toda 
obligacion que tenga como base dicha relacion de trabajo.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No.MCQ.SOP.FM_PF24.AD.02/20250P010

Sonora No. 2, Centro 
Colbn, Qro. I C.P. 76270

VIGESIMA SEPTIMA. RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE "EL CONTRATISTA".- Ademas de otras 
obligaciones establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y alcances 
establecidos para la ejecucion de los trabajos, cuando aplique, "EL CONTRATISTA" se obliga a tomar en 
cuenta el empleo preferente de los recursos humanos, la utilizacion de los materiales propios de la region y 
el equipo que se utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad 
exigidas por "EL MUNICIPIO", que la Direccion de Obras determine y, a que la realizacion de todas y cada 
una de las partes de dicha obra, se efectuen a satisfaccion de la misma, debiendo en su caso, de responder 
por su cuenta y riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los danos y perjuicios que por 
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a ” EL MUNICIPIO" o a terceros.
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De igual forma, "EL CONTRATISTA" se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutara la obra, en el cual no 
deberan quedar restos de materiales de excavacion, demolicion, sobrantes de obra, gravilla, basura organica 
e inorganica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causaran desequilibrios 
ecologicos, ni rebasara los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones juridicas relativas a la 
proteccion del ambiente y a la preservacion y restauracion de ecosistemas.
El senalamiento tipo de proteccion de obra, sera conforme a la propuesta que elabore "EL CONTRATISTA", 
el cual presentara para su revision y autorizacion a "EL MUNICIPIO", mismo que bajo ninguna circunstancia 
debe interrumpir la circulacion de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de" 
los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual sera colocado y utilizado al ejecutarse 
los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, senalamiento qu^Tctebio ser considerado en el calcul^ 
de los indirectos, por Io cual se exime a "EL MUNICIPIO" de hacer sii/pagVen la estimacidn.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la 
ejecucion y cumplimiento de este contrato, no tendra vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por 
Io que no existe, ni se puede presumir, relacion laboral alguna entre "LAS PARTES" en terminos del articulo 
13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de estos, reconociendo "EL 
CONTRATISTA" que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, el unico patron 
de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion del mismo, liberando 
expresamente a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad de caracter civil, penal, laboral, 
administrativa, o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado, por Io que en consecuencia "EL 
MUNICIPIO" no asume ninguna responsabilidad solidaria como patron substituto.
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