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DECLARACIONES

I.- Declara "EL MUNICIPIO" a traves de su representante que:

itV contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la 
Coldn mediante oficio numero SF/DE/030/2025, de fecha 16 DE

1.4. La Secretan'a de Obras Publicas Municipales, a traves de los administradores del presente instrumento y 
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de contratacion, cumplid con todos y cada uno de los 
requisites establecidos por la normatividad vigente y aplicable al momento, autorizando bajo su mas estricta 
responsabilidad y competencia la presente contratacion.

1.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad juridica y patrimonio propio, segun Io establecen 
los articulos 115 fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Queretaro; 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Queretaro y 
25 fraccion I del Codigo Civil vigente para el Estado de Queretaro.

1.3. Cuentan con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a Io dispuesto en el articulo 3 de la 
Ley Organica Municipal del Estado de Queretaro, asi como Io autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha 
2 de octubre de 2024, mediante el cual se les otorga la facultad para suscribir convenios y contratos a nombre 
del municipio de Colon, Queretaro.

1.5. La obra a realizar, motive del preset
Secretaria de Finanzas del Municipio de, 
MAYO DE 2025. /

1.2. Que senalan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Heroes de la 
Revolucion No. 1 Colonia Centro, C.P. 76,270 Colon, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes 
MCQ850101BPA.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE 
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS 
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON Y COMO “ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” 
LOS CC. C. JOSE MANUEL CASTANEDA MONTES, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DE 
DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. ARQ. VICTOR SAMUEL 
PEREZ AYHLLON, EN SU CARACTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS 
ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON, Y DE 
UNA SEGUNDA PARTE LA PERSONA MORAL CONSTRUCTORA E IMPULSORA CONDOR, 
S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR NAZARIO SANTANDER CERVANTES EN SU 
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS 
PARTES” Y SE SUJETAN A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS 
SIGUIENTES:
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IL- DECLARA "EL CONTRATISTA":

X
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1.9. El Ing. Esteban Sanchez Aburto, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y competencia 
para la suscripcion del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesidn extraordinaria 
de cabildo de fecha 02 de octubre de 2024 por el H. Ayuntamiento de Colon, Queretaro, en el que se delega 
al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la Administracion Publica Municipal, 
la Representacion Legal del Ayuntamiento del Municipio de Colon, Qro., a efecto de que puedan suscribir en 
su nombre y representacion todos los convenios, contratos y demas actos juridicos en donde el Municipio 
forme parte, durante la administracion publica municipal 2024-2027; asi como en los articulos 6 fraccion 
XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colon, Queretaro; 54 y 57 
de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Queretaro; y con el nombramiento de fecha 
02 de Octubre de 2024, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que Io acredita como Secretario de 
Obras Publicas del Municipio de Colon, Queretaro.

1.7. "EL MUNICIPIO", a traves de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y 
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.10. Que la formalizacion del presente contrato obedece a una obligacion legal en terminos del articulo 51 
de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

1.8. "EL MUNICIPIO", a traves de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo 
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con Io sehalado en 
las fracciones I, II y III del articulo 28, y con el articulo 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.014/2025-OP027
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1.11. La obra objeto de este contrato fue adjudicada a "EL CONTRATISTA" a traves del procedimiento de 
ADJUDICAClbN DIRECTA No. SOP.FAISMUN.AD.014/2025-OP027, de conformidad con los articulos 30, 31 y 
33 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, en virtud de satisfacer los requisites solicitados por la 
convocante y por ser la propuesta mas conveniente para el Municipio, de acuerdo con el fallo para 
adjudicacion de fecha 11 DE JUNIO DE 2025.

1.6. La participacion del C. Jose Manuel Castaneda Montes, Encargado de despacho de la Direccion de Obras 
Publicas y el Ing. Arq. Victor Samuel Perez Ayhllon, Director Administrative, ambos adscritos a la Secretaria 
de Obras Publicas, como administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciendose 
responsables de las mismas para todos los efectos legales a que haya lugar segun su competencia y que el 
domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colon, Qro., C.P. 
76270.

AYUNTAMIENTO DE

COLON

II.1. Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes CIC0706161RA, y se 
encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la Escritura Publica No. 729 
Tomo: 15 de fecha 08 de Abril de 2020 pasada ante la fe de Luis Antonio del Castillo Aleman, Titular de la 
Notaria Publica numero 7, Santiago de Queretaro., bajo el folio mercantil electronic© No. 17482 de fecha 
08 de Abril de 2020; y se encuentna legalmente representada en este acto por Nazario Santander Cervantes,
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11.3. Dentro de su objeto social, se encuentra: "La planeacion, proyeccion, diseno, construccion 
mantenimiento, reparacion, desarrollo, promocion, comercializacion y administracion de inmuebles de 
toda naturaleza, sus proyectos y edificacion, de ya sea de obra civil, privada o publlica en cualquiera de 
sus modalidades, por cuenta propia o de terceros, pudiendo para ello participar en todo tipo de licitaciones 
o convocatorias publicas o privadas dentro del territorio nacional o del extranjero".

11.4. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguira considerando como 
mexicana para todo Io relacionado con el presente contrato, y no invocara la proteccion de ningun gobierno 
extranjero, su pena de perder en beneficio de la nacion mexicana, cualquier derecho derivado del presente 
contrato.

11.6. Posee una experiencia minima de dos anos en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de 
Queretaro, tai como Io acredito ante la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colon Queretaro con 
su registro en el Padron.

11.7. Conoce el contenido, condiciones y requisites que establece la Ley de Obra Publica del Estado de 
Queretaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente 
contrato (Convocatoria, bases, terminos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitacora, 
catalog© de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma 
enunciativa mas no limitativa.

MUNICIPIO DE COI.6N, QUEUE TARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS V TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.014/2025-OP027

11.2. Tiene su domicilio Fiscal en AV. PASEO DE LA REFORMA #139, INT 10B, COL. LOMAS DEL MARQUES, 
C.P. 76146, QUERETARO, QRO., TEL: 442-260-6615 / 442-475-2915, mismo que sehala para oir y recibir 
todo tipo de documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su 
consentimiento expreso para que el correo electronico sandraguerrcrogrupopdin@yahoo.com.mx. se 
establezca como una via de notificacion oficial para todo Io relacionado con el presente contrato, en el cual, 
"EL CONTRATISTA" debera acusar de recibido en un plazo maximo de dos dias habiles contados a partir del 
dia siguiente de la notificacion, transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" se dara por notificado. De 
conformidad con el articulo 109 fraccion III del Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Queretaro.

11.5. Se encuentra registrado en el Padron de Contratistas de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
Publicas del Estado de Queretaro, con numero de Registro 00003838 el cual tiene una vigencia del DEL 01 DE 
OCTUBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

AYUNTAMIENTO DE

COLON

quien manifiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los terminos establecidos en las clausulas del 
presente contrato en su nombre y representacion, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas 
facultades no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna. Asi mismo, el domicilio 
particular del C. NAZARIO SANTANDER CERVANTES conforme a su clave de elector No. 
SNCRNZ71061222H900, es Constituyentes No. 97, Sec. Rancho Nuevo Bella Vista del Rio, C.P. 76545, 
Cadereyta de Montes, Qro., cuenta con capacidad juridica para contratar y reune las condiciones tecnicas y 
economicas para obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

11.8. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara la obra objeto de este contrato, a fin de 
considerar todos los factores qheVfluyen en la realizacion de los trabajos de la presente contratacion, asi
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DECLARAN "LAS PARTES":III.

111.3.

III.4.

Expuesto Io anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

111.1.
111.2.

como el presupuesto de conceptos. Asimismo, considero que el pago de los diversos conceptos de obra, se 
realizara al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta 
las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas 
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" se obligan a ejecutar la obra publica objeto del 
presente contrato en un plazo maximo de 105 (ciento cinco)dias naturales, comprendido del 16 DE JUNIO 
DE 2025 al 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y, de conformidad con el articulo 57 parrafo primero y articulo 66 
de la Ley de Obra Publica del Est& 
finiquitos en el periodo comprendr

11.9. No se encuentra en ninguno de los supuestos sehalados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del 
Estado de Queretaro.

Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse 
al cumplimiento del mismo.
Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se 
encuentren sometidos a presion o vicios que pudieren invalidar el libre y espontaneo ejercicio de su 
voluntad.
Es voluntad sujetarse en la celebracion del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

MUNICII’IO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARiA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.014/2025-OP027

Sonora No. 2, Centro 
ColCn, Qro. I C.P. 76270

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" contrata a "EL CONTRATISTA" para que este ejecute 
la obra publica consistente en "URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE 
DE LA SECUNDARIA, EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA, COLON, QRO.", aplicando las partidas y 
volumenes del catalogo de conceptos, obligandose a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello 
Io establecido por la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro y en los terminos senalados en los 
programas autorizados, proyectos, pianos, especificaciones y presupuestos, mismos que pasan a formar 
parte integral del presente instrumento.

de Queretaro, se obliga a llevar a cabo los tramites administrativos y 
)lel 28 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 23 DE OCTUBRE DE 2025.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $2,447,151.26 (DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 26/100 M.N.), mas el impuesto 
al valor agregado correspondiente por la cantidad de $391,544.20 (TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N.), siendo un total de $2,838,695.46 (DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEICIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.) Dicha cantidad 
sera destinada por "EL CONTRATISTA" unica y exclusivamente en la obra publica materia del presente 
contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

www.colon.gob.mx I MurtcipioColonOticial
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realizara dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales,
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El anticipo se entregara a "EL CONTRATISTA" en los terminos previstos en el articulo 54 fraccion I de la Ley 
de Obra Publica del Estado de Queretaro, previa entrega que efectue a "EL MUNICIPIO" de la fianza a que 
alude el parrafo anterior. El atraso en la entrega del anticipo diferira en igual tiempo el programa de 
ejecucion pactado.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CON IRA TO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.014/2025-OP027

CUARTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgara un anticipo del 30 % 
(treinta por ciento) del importe total contratado, consistente en la cantidad de $734,145.38 (SETECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.) mas $117,463.26 (CIENTO DIECISIETE 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 26/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, Io 
que da la cantidad total de $851,608.64 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 
64/100 M.N.). "EL CONTRATISTA" se obliga a utilizar el anticipo senalado unica y exclusivamente para los 
trabajos que se habran de realizar conforme al presente contrato. El ANTICIPO se otorgara una vez que "EL 
CONTRATISTA" haya cumplido en entregar a "EL MUNICIPIO" la garantia por el 100% (cien por ciento) del 
ANTICIPO, garantia que subsistira hasta su total amortizacion y en cuyo caso "EL MUNICIPIO", en los terminos 
de la Ley, Io notificara por escrito a "EL CONTRATISTA" para su cancelacion.

QUINTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- "LAS PARTES" convienen que los trabajos 
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacion de estimaciones mensuales, estas deberan 
ser elaboradas y presentadas por "EL CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO", con periodos de corte para el pago 
de estimaciones acordes a los programas de los trabajos entregados por "EL CONTRATISTA" en la licitacion, 
en plazos no mayores a un mes, mismas que deberan cubrirse contra prestacion, revision y aprobacion por 
concepto terminado de los trabajos. En cada una de las estimaciones "EL CONTRATISTA" debera amortizar 
el anticipo, como minimo, en el mismo porcentaje en que le fue otorgado, considerando que al Hegar a un 
avance financiero de 85% (ochenta y cinco por ciento) se debera tener amortizado el 100% (cien por ciento) 
de anticipo. Las estimaciones presentadas se acompanaran de la documentacion necesaria que acredite la 
procedencia de su pago, tai y como Io establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de 
Queretaro. "EL MUNICIPIO" debera revisar y, en su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un plazo 
no mayor a 15 (quince) dias naturales.

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270

AYUNTAMIENTO DE
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En terminos de Io dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, "EL 
CONTRATISTA" podra iniciar la obra, si Io estimare conveniente y bajo su responsabilidad, aim antes de la 
recepcion del anticipo.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos, 
no procedera diferimiento, y por Io tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tai y como 
Io establece el articulo 54 fraccion III de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, ya que de Io contrario 
"EL MUNICIPIO" se ve imposibilitado de tramitar el anticipo en tiempo y forma.

Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar se reintegrara 
a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea 
comunicada la rescision a "EL CONTRATISTA". En caso de incumplimiento se procedera a la aplicacion de las 
sanciones estipuladas en esta ley y la aplicacion de las fianzas de anticipo y cumplimiento.

El pago de dichas estimaciorr 
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contados a partir de la fecha en que hayan side autorizadas por el supervisor de Obra de "EL MUNICIPIO" y 
que "EL CONTRATISTA" haya presentado la factura CFDI) correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por "EL MUNICIPIO" se realizaran mediante transferencia bancaria. Por 
Io que en un lapse que no exceda de 5 (cinco) dias habiles "EL CONTRATISTA" debera enviar al correo 
electronico establecido por "EL MUNICIPIO" el comprobante fiscal (CFDI) de complemento de pago, de 
conformidad con Io dispuesto en los articulos 29 parrafo primero, fraccion III y 29-A fraccion VII, inciso b) del 
Codigo Fiscal de la Federacidn.
Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de lostrabajos efectivamente ejecutados que correspondan 
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con Io establecido en BASES de 
licitacion, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se 
pagara al verificar la conclusion de los trabajos, en la ESTIMAClON finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberan ser ajustados en la 
siguiente estimacion y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser 
compensado en las siguientes estimaciones, debera ser reintegrado por "EL CONTRATISTA", en los terminos 
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

SEXTA. - Los importes del presente contrato, seran pagados en los terminos del mismo, por la Secretaria de 
Finanzas, sita en Plaza Heroes de la Revolucion No. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colon, Qro. Para efectuar el 
pago via electronica "EL CONTRATISTA" debera presentar ante el Departamento de Control Presupuestal de 
la Secretaria de Obras Publicas, sus datos bancarios del ejercicio fiscal en curso, mediante escrito original 
firmado por "EL CONTRATISTA" o su representante legal en hoja membretada, dirigido a la Secretaria de 
Finanzas del Municipio de Colon.

Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion de los 
trabajos, pues "EL MUNICIPIO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, 
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL MUNICIPIO", el importe de los mismos se deducira 
de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes estos, 
debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera 
igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacidn, en el caso de prdrroga para el pago de creditos 
fiscales.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SEC RETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CON IRA TO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNI'I ARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.014/2025-OP027

SEPTIMA. PAGOS EN EXCESO. - Tratandose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA" por 
parte de "EL MUNICIPIO", debera reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa 
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidn para los casos de prdrroga para el 
pago de creditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computaran por dias calendario, desde la fecha de recepcidn y pago hasta la fecha en que las cantidades se 
pongan a disposicidn de "EL MUNICIPIO".

Sonora No. 2, Centro 
Coton, Qro. I C.P. 76270

AYUNTAMIENTO DE

COLON

Dichos gastos se calcularan sobrV(^cantidades que resulten como saldos a favor y se computaran por dias 
calendario desde la fecha de rece^1d\o pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades
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a disposicion de "EL MUNICIPIO". En caso de no obtenerse el reintegro, "EL MUNICIPIO" podra hacer 
efectivas las garantias.

NOVENA. - Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito 
de "EL MUNICIPIO", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los 
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por el Io, ni modificacion alguna del plazo de 
ejecucion de los trabajos.

"EL CONTRATISTA" debera garantizar el 100% (CIEN POR CIENTO) del importe del ANTICIPO, el cual sera 
equivalente al 30% (treinta por ciento) del monto total contratado (Art. 38 fraccion VI de la Ley de Obra 
Publica del Estado de Queretaro).
El CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del 
contrato y los DEFECTOS DE CALIDAD O VICIOS OCULTOS que pudiera presentar la obra, por un importe 
equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, con vigencia de 12 (doce) meses 
subsecuentes a su recepcion.

DECIMA. GARANTIAS. - "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias para el 
cumplimiento del contrato en los terminos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley 
de Obra Publica del Estado de Queretaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones 
autorizadas en los terminos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de "EL MUNICIPIO".

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARiA DEOBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.014/2025-OP027

del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas 
(idad y vicios ocultos del contrato. Mismas que formaran parte integral

0
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El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, debera sujetarse al procedimiento 
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

AYUNTAMIENTO DE

COLON

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar a "EL MUNICIPIO" en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles 
siguientes a la fecha de notificaci< 
para garantizar el cumplimiento) 
del presente instrumento. /

OCTAVA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO. - "LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias 
de orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de 
los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, 
atendiendo a Io acordado por "LAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccion 
correspondiente debera constar por escrito, mediante la suscripcion del acta circunstanciada 
correspondiente.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a Io estipulado en el presente contrato o conforme a 
las ordenes escritas de "EL MUNICIPIO", este podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion 
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que Kara por su cuenta "EL CONTRATISTA" 
sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este caso, "EL MUNICIPIO", si Io estima 
necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo 
la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motive para ampliar el plazo sehalado para su 
terminacion.
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"EL CONTRATISTA" debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formate aprobado y 
proporcionado por "EL MUNICIPIO".

Para el caso de que se requiera la formalizacion de algun tipo de convenio "EL CONTRATISTA", tendra la 
obligacion de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas, 
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

Ambas partes acuerdan que para el caso de que la construccion de la obra objeto materia del presente 
contrato presentara vicios ocultos, "EL MUNICIPIO" Io comunicara por escrito a "EL CONTRATISTA" y a la 
Institucion Afianzadora, a efecto de que la garantia se renueve por un aho mas, contando a partir de que 
estos sean subsanados.

DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se 
encuentren vigentes y en ejecucion dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos 
de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitacora correspondiente, resulte 
necesaria la modificacion o la ampliacion en el alcance originalmente contratado, la contratante podra 
autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificacion o ampliacion siempre y cuando no se rebase el 
veinticinco por ciento del plazo y monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado 
de Queretaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios 
adicionales entre las partes. Estos convenios deberan ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la 
Dependencia, Entidad o Municipio.

El monto y el plazo de ejecucion de la modificacion al contrato original deberan formalizarse a traves del 
convenio modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior correspondera a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volumenes y ejecutados al 
amparo del contrato original, asi como del expediente tecnico respective, mismos que se actualizaran de 
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato, 
con base en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" 
presentar, durante un plazo no menor a 7 dias naturales previos al termino del presente, el presupuesto 
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y 
autorizacion por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando en cuenta que, 
la elaboracion y formalizacion de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, "EL CONTRATISTA", previo a la suscripcion de un convenio modificatorio de monto, debera 
otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, 
en la misma proporcion sobre el monto del convenio modificatorio respective, esto en apego al cuarto 
parrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.014/2025-OP027
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DECIMA SEGUNDA. RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO. - "EL MUNICIPIO" por 
medio de la Direccion de Obres'fiublicas y la Direccion Administrativa adscritas a la Secretaria de Obras 
Publicas seran responsables de^ s\guimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido
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obligacionaI de este instrumento quienes tendran, entre otras, las facultades y obligaciones que establece el 
articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Por Io que las observaciones emitidas por escrito por "EL MUNICIPIO" deberan de ser acatadas por "EL 
CONTRATISTA", en un plazo maximo de 24 boras, al tener la responsabilidad de exigir a "EL CONTRATISTA" 
el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, sera esta 
causa suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO". 
DECIMA TERCERA. "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucion de 
la obra publica materia del presente contrato, deberan de cumplir con las normas de calidad y de seguridad 
que marque "EL MUNICIPIO" con apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. 
"EL CONTRATISTA" se obliga a comprobar ante "EL MUNICIPIO" la calidad de la obra publica mediante 
pruebas de laboratorio aceptado por "EL MUNICIPIO" que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

Asimismo, previo al inicio de los trabajos, "EL CONTRATISTA" propondra a "EL MUNICIPIO" un responsable 
administrative de la obra, quien tendra a su cargo la realizacion de las tareas referidas en la normatividad 
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrative de la obra.

DECIMA CUARTA.- "EL CONTRATISTA" debera asignar mediante oficio girado a "EL MUNICIPIO", previo a 
dar inicio a los trabajos objeto del presente contrato, a un representante de la obra a realizarse, quien debera 
contar con tftulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucion de 
obras similares a la de este contrato, asimismo debera en todo momento encontrarse en el sitio de 
realizacion de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo Io 
relative al cumplimiento de este contrato.

"EL MUNICIPIO" podra en todo tiempo objetar dicha designacion, debiendo proceder "EL CONTRATISTA" a 
realizar una nueva designacion.

"LAS PARTES" acuerdan que la bitacora que se genere con motive de la realizacion de los trabajos materia 
de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, el cual sera periodicamente revisado 
durante la ejecucion de la obra por los "ADMINISTRADORES DEL CONTRATO" Io anterior con fundamento 
en el articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

DECIMA QUINTA. PROHIBICION DE CEDER DERECHOS. - La obra no podra ser motive de subcontratacion, 
salvo con autorizacion previa y por escrito de "EL MUNICIPIO", tratandose de partes de la obra o cuando 
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En estos casos, "EL CONTRATISTA" 
seguira siendo responsable de la ejecucion de la obra ante "EL MUNICIPIO" y el subcontratarte no quedara 
subrogado en ninguno de los derechos de "EL CONTRATISTA".

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRET ARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO 
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DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" 
podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucion de la obra contratada, 
sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello o razones 
de interes general, en los terminus de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro; 
sin perjuicio de dar por rescindidfXel contrato en los terminos de la clausula DECIMA NOVENA.

Pagina9del6

(419) 234 3700 / 234 3701

http://www.colon.gob.rnx


www.colon.gob.mx I MurtfcipioColonOficial

De igual forma, "EL MUNICIPIO" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme 
a Io dispuesto por el articulo 61, fracciones III y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, en cuyo 
caso pagara a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asf como los gastos no recuperables siempre que 
estos sean razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DECIMA SEPTIMA. - Una vez comunicada por "EL MUNICIPIO" la terminacion anticipada del contrato o el 
inicio del procedimiento de su rescision, este procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos 
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la 
comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DECIMA OCTAVA. - "EL CONTRATISTA" estara obligada a devolver a "EL MUNICIPIO" en un plazo de 10 (diez) 
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respective, toda la documentacion que este le 
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos, de conformidad al ultimo parrafo del articulo 61 de la 
Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

DECIMA NOVENA. DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA.- La contravencion a las disposiciones, lineamientos, 
procedimientos y requisites que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, reglamentos 
aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de 
"EL CONTRATISTA" estipuladas en el presente contrato, da derecho a "EL MUNICIPIO" para determinar la 
rescision administrativa de este contrato, en terminos de Io previsto por el articulo 61 fraccion II de la Ley de 
Obra Publica del Estado de Queretaro, para Io cual, se observara el siguiente procedimiento:

I. Una vez que "EL MUNICIPIO" tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de "EL CONTRATISTA", le 
comunicara por escrito en que consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgara a este, un plazo de 3 
(tres) dias habiles para que por escrito exponga ante "EL MUNICIPIO" Io que a su derecho convenga y aporte 
las pruebas que estime pertinentes;

I.Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a "EL 
MUNICIPIO", esta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos 
sean razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

II. Recibida la contestacion por escrito de "EL CONTRATISTA", o una vez fenecido el plazo para ello, se 
resolvera sobre la admision de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogaran en un plazo no 
mayor a 5 (cinco) dias habiles.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
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VIGESIMA. - En la suspension, rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato debera 
observarse Io siguiente:

un no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa

\ Sonora No. 2, Centro 
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II. En caso de rescision del contrato, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinacion respectiva, "EL MUNICIPIO" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de 
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito 
que proceda, Io que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la 
notificacion de dicha determinac^6i\a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera 
preverse el sobrecosto de los trabat
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VIGESIMA PRIMERA. RETENCION. - "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento 
para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga la siguiente retencion:

vigente, asi como Io relative a la recuperacion de los materiales y equipo que, en su caso, le hayan sido 
entregados a "EL CONTRATISTA".

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, "EL 
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del 
contrato, debera solicitarlo a "EL MUN1CIPI0", quien determinara Io conducente dentro de los 10 (diez) dias 
naturales siguientes a la presentacion del escrito de solicitud, dandole garantia de audiencia a "EL 
CONTRATISTA", en caso de negativa, sera necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial 
la resolucion correspondiente, pero si "EL MUNICIPIO" no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada 
la peticion de "EL CONTRATISTA".

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe 
de la obra ejecutada y el importe de la que debio realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARfA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
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ISTA" podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando 
^nalados en el calendario de ejecucion autorizado.

VIGESIMA SEGUNDA. APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL. - "EL MUNICIPIO" se reserva la facultad de 
verificar a traves de la supervision de la obra que "EL CONTRATISTA" este ejecutando los trabajos de acuerdo 
al calendario de ejecucion aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance 
calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente, 
"EL MUNICIPIO" procedera a:

Sonora No. 2, Centro 
ColOn, Qro. I C.P. 76270
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I. Un pago equivalente del 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, 
como pago por servicios de vigilancia, inspeccion y control necesarios para la ejecucion de los servicios 
contratados, de conformidad a Io establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de 
Queretaro, articulo 109 Fraccion XXI de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Queretaro y 
articulo 25 fraccion XVII de la Ley de Ingresos del Municipio de Colon, Qro., para el ejercicio fiscal 2025.

En estricto apego a Io dispuesto por el articulo 62 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, de 
ocurrir los supuestos sehalados en la presente clausula, en un plazo de 3 (tres) dias habiles siguientes al acto, 
"EL MUNICIPIO" notificara la suspension, rescision o terminacion anticipada del contrato a "EL 
CONTRATISTA" y posteriormente, Io Kara del conocimiento de la Contraloria del Municipio de Colon.

Dicha retencion se aplicara en la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el 
atraso, misma que "EL CONTR 
regularice los tiempos de atra
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III. En caso de terminado anticipadamente el presente contrato, "EL MUNICIPIO" pagara a "EL 
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean 
razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, y si las causas 
son imputables a "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" se abstendra de pagar los trabajos y gastos 
ejecutados, haciendose valer las garantias.

I®
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Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA" no ha terminado la totalidad de los 
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el caracter sanciones.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si "EL CONTRATISTA" infringe las disposiciones 
del presente contrato, podra ser sancionado conforme a Io establecido en Titulo VII, de las Infracciones y las 
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la terminacion 
de los mismos, debera notificar a "EL CONTRATISTA", a efecto de que este lleve a cabo las reparaciones 
necesarias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. En base a Io anterior, este plazo 
se podra prorrogar por el tiempo que acuerden "LAS PARTES", siempre y cuando se exista la justificacidn y 
formalice de manera escrita.

b) Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha senalada en el contrato y 
programa anexo, se le aplicara una pena convencional, que debera cubrir a "EL MUNICIPIO", por cada dia de 
atraso una cantidad igual a uno al miliar del importe total del contrato, siendo el tope maximo de la pena el 
10% del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes sehaladas, no podran ser superiores, en conjunto, al monto 
de la garanti'a de cumplimiento, Io anterior de conformidad con Io sehalado en la fraccion VII del articulo 53 
de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos en los terminos del parrafo anterior, el 
contratista procedera al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no mayor a 15 (quince) 
dias naturales contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto el contratista no cumpla con esta 
obligacion, no se podra firmar el acta de entrega-recepcion, de conformidad con Io dispuesto en el segundo 
parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

La contratante, informara por escrito al drgano de control correspondiente, la terminacion de los trabajos y 
la fecha senalada para su recepcion a fin de que estas, si Io estiman conveniente, nombren a un representante 
para que asista al acto de recepcion que sera dentro del plazo referido en el parrafo anterior.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SEC RETARIA DE OBRAS Pl'lBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PREC1OS UNI TARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.0I4/2025-OP027

VIGESIMA TERCERA. TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA. - En un plazo 
maximo de 5 (cinco) dias naturales posteriores a la terminacion fisica de los trabajos objeto del presente 
contrato "EL CONTRATISTA" Io comunicara por escrito a la Secretaria de Obras Publicas de "EL MUNICIPIO", 
y esta a su vez, se obliga a verificar que los trabajos esten debidamente concluidos dentro de los 5 (cinco) 
dias naturales posteriores al aviso de "EL CONTRATISTA".

Sonora No. 2, Centro 
Col6n, Qro. I C.P. 76270

‘ntregarlos directamente al organo interno de control correspondiente 
ic^scrito, a el responsable directo de "EL MUNICIPIO". ]/

www.colon.gob.mx I Mun'cipioColonOficial

AYUNTAM1ENTO DE

COLON

En la fecha senalada, la contratante, bajo su responsabilidad, recibira los trabajos ejecutados levantando el 
acta correspondiente. Si ha transcurrido el plazo que se menciona en el parrafo segundo y la Dependencia, 
Entidad o Municipio por causas imputables a estas aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos 
trabajos, el contratista podra £ 
debiendo notificar Io anterior, po
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Los gastos que se ocasionen por concepto de custodia y resguardo en los supuestos del parrafo anterior, 
seran a cargo de la contratante.

En el caso de que "EL CONTRATISTA" no realice el cierre administrative en el plazo establecido en el tercer 
parrafo de la presente clausula, "EL MUNICIPIO" a traves del area de supervision adscrita a la Direccidn de 
Obras, turnara la incidencia al organo interne de control del Municipio y a la afianzadora correspondiente; 
se dara aviso a "EL CONTRATISTA" en el domicilio y correo electronico referidos en la DECLARACION 11.2 DE 
"EL CONTRATISTA" y procedera a realizar el cierre administrative, determinando y validando, de acuerdo a 
los criterios pertinentes, la volumetria e importes para la estimacibn de los trabajos aun no liquidados, por 
Io que "EL CONTRATISTA" perdera todo derecho a queja o reclamacidn por las diferencias que, a su juicio, 
pudieran resultar.
Una vez determinados los volumenes de obra, asi como el importe por cobrar, "EL CONTRATISTA", estara 
obligado a presentar la factura correspondiente en un plazo maximo de 3 (tres) dfas habiles.

El incumplimiento a Io establecido en la presente clausula, sera causal para que se efectue la validez de la 
garantia de cumplimiento y la garantia de anticipo, en el caso de que este no se encuentre amortizado en su 
totalidad.

VIGESIMA CUARTA.- Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, "EL CONTRATISTA" queda obligado 
a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiera incurrido en los terminos sehalados en el presente contrato y de conformidad 
a los plazos de garantia estipulados, y con fundamento en Io dispuesto en el articulo 67 de la Ley de Obras 
Publicas del Estado de Queretaro, "EL CONTRATISTA" se obliga a atender los procesos de fiscalizacion que 
se realicen por parte de cualquier organismo facultado para ello.

VIGESIMA QUINTA.- "EL CONTRATISTA" manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los articulos 3 
fraccion III, 35, 36, 38 y demas relatives de la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de 
Queretaro, esta obligado, aun despues del finiquito de la obra publica materia del presente contrato, a 
atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los organos de control 
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SEC RETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CON IRA TO DE OBRA PUBLICA 
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VIGESIMA SEXTA. OBLIGACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA".- La relacion laboral con los trabajadores 
y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estara limitada exclusivamente a "EL 
CONTRATISTA", quien como patron y empresario, esta obligado a tener al corriente pagos a las autoridades 
fiscales y de seguridad social, respectivamente; por Io que estara obligado a responder de todas las 

(o\yo y con base a las disposiciones laborales, fiscales, de seguridad social o de 
Kfonmuladas a el o a "EL MUNICIPIO", quedando esta ultima eximida de toda
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""EL CONTRATISTA" hara entrega al responsable directo de "EL MUNICIPIO" de los pianos definitives 
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los 
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los 
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demas 
documentacidn para el finiquito de los trabajos.

reclamaciones que con ese 
cualquier otra indole, le se.
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obligacion que tenga como base dicha relacion de trabajo.

En el mismo tenor, se solicita a "EL CONTRATISTA" realizar los tramites necesarios para dar de alta la obra 
objeto de este contrato ante el Seguro Social, para cumplir con los terminos y estatutos de Ley y presentar 
el comprobante de dicha alta ante la Direccion de Obras Publicas adscrita a la Secretaria de Obras Publicas.

Asi mismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a que el personal de obra porte en todo momento equipo de 
proteccion consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

MUNICIPIO DE COL6N, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS Pl'lBI.ICAS

CONTRATO DE OBRA PUBL1CA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.014/2025-OP027
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VIGESIMA SEPTIMA. RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE "EL CONTRATISTA".- Ademas de otras 
obligaciones establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y alcances 
establecidos para la ejecucion de los trabajos, cuando aplique, "EL CONTRATISTA" se obliga a tomar en 
cuenta el empleo preferente de los recursos humanos, la utilizacion de los materiales propios de la region y 
el equipo que se utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad 
exigidas por "EL MUNICIPIO", que la Direccion de Obras determine y, a que la realizacion de todas y cada 
una de las partes de dicha obra, se efectuen a satisfaccion de la misma, debiendo en su caso, de responder 
por su cuenta y riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los danos y perjuicios que por 
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO" o a terceros.

De igual forma, "EL CONTRATISTA" se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutara la obra, en el cual no 
deberan quedar restos de materiales de excavacion, demolicion, sobrantes de obra, gravilla, basura organica 
e inorganica, materiales inflamables o explosives, y a prever que los trabajos no causaran desequilibrios 
ecoldgicos, ni rebasara los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones juridicas relativas a la 
proteccion del ambiente y a la preservacion y restauracion de ecosistemas.

El senalamiento tipo de proteccion de obra, sera conforme a la propuesta que elabore "EL CONTRATISTA", 
el cual presentara para su revision y autorizacion a "EL MUNICIPIO", mismo que bajo ninguna circunstancia 
debe interrumpir la circulacion de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de 
los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual sera colocado y utilizado al ejecutarse 
los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, senalamiento que debio ser considerado en el calculo 
de los indirectos, por Io cual se exime a "EL MUNICIPIO" de hacer su pago en la estimacion.

AYUNTAMIENTODE

COLON

La mala calidad de los trabajosyocsisionada por los materiales, la aplicacion de los mismos o por el proceso 
constructivo durante la ejecucip^de\|p.s trabajos o al termino de estos, sera responsabilidad exclusiva de "EL
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Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la 
ejecucion y cumplimiento de este contrato, no tendra vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por 
Io que no existe, ni se puede presumir, relacion laboral alguna entre "LAS PARTES" en terminos del articulo 
13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de estos, reconociendo "EL 
CONTRATISTA" que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, el unico patron 
de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion del mismo, liberando 
expresamente a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad de caracter civil, penal, laboral, 
administrativa, o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado, por Io que en consecuencia "EL 
MUNICIPIO" no asume ninguna responsabilidad solidaria como patron substituto.
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