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CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

■ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________

MUNICIPIO DE COLON, QRO. 
secretarIa de obras publicas

ING. ESTEBAJ 
SECRETARJO

AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO, COLON, 
QRO.

{/SANCHEZ ABURTO 
DE OBRAS PUBLICAS

Sonora No. 2, Centro 
Colbn, Qro. I C.P. 76270

(419) 234 3700 / 234 3701

75 DIAS NATURALES
PLAZO DE EJECUCI6N

FISE 2025
FONDO O PROGRAMA

$589,712.37
ANTICIPO 30%

$196,570.79
CUMPLIMIENTO 10%

ADJUDICACION DIRECTA 
MQDALIDAD DE ADJUDICAClPN 
SOP.FISE.AD,002/2025-00528 
NUMERO DE ADJUDICACION 
10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE ADJUDICACION

100% 
% ESTATAL

_________ $1,694,575.77_________
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.
__________ $271,132.12__________

I.V.A. DEL CONTRATO
_________ $1,965.707.89_________

MONTO TOTAL DEL CONTRATO

______________ 30%______________
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL 

DEL CONTRATO

NA
CONVENIO

$508,372.73
MONTO SIN I.V.A DEL 

ANTICIPO

28 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE T&RMINO DE LOS TRABAJOS

ANTICIPO___
I ^“$81 339 64

2025GEQ00887
N‘ DE OFICIO AUTORIZAClbN

__________$196,570,79__________
CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 10%

13 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO DE CONTRATO

NOMERO DE CONTRATO 
11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE CONTRATAClON

0% ___
% MUNICIPAL

2025-00528
N*. DE OBRA

____________ 00003838____________
NUMERO DE REGISTRO DEL PADR6N

______ 09 DE JULIO DE 2025______
FECHA DE OFICIO DE AUTORIZAClON

______________
________ CIC0706161RA________
CLAVE DE IDENTIFICACI6N FISCAL

0%__
% FEDERAL

$589,712.37

-S c,
CONSTRUCTORA E IMPULSORA CONDOR.

S.A. DE C.V.
C. NAZARIO SANTANDER CERVANTES

REPRESENTANTE LEGAL

H

 I

DATOS CONTRATISTA
CONSTRUCTORA E IMPULSORA CONDOR. S.A, DE C.V.____________________
NOMBRE O DENOMINAClbN SOCIAL:
AV. PASEO DE LA REFORMA #139, INT 10B, COL. LOMAS DEL MARQUES, C.P. 76146, 
QUERETARO, PRO.__________________________________________________________
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUClON

15 DE SEPTIEMBRE 0^2025 ~
FECHA DE INICIO DE LOyrptXBAJOS
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DECLARACION ES

I.- Declara "EL MUNICIPIO" a traves de su representante que:

1.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad juri'dica y patrimonio propio, segun Io establecen 
. los articulos 115 fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucidn 

Poh'tica del Estado Libre y Soberano de Queretaro; 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Queretaro y 
25 fraccion I del Codigo Civil vigente para el Estado de Queretaro.

1.4. La Secretaria de Obras Publicas Municipales, a traves de los administradores del presente instrumento y 
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de contratacion, cumplid con todos y cada uno de los 
requisites establecidos por la normatividad vigente y aplicable al momento, autorizando bajo su mas estricta 
responsabilidad y competencia la presente contratacion.

1.3. Cuentan con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a Io dispuesto en el articulo 3 de la 
Ley Organica Municipal del Estado de Queretaro, asi como Io autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha 
2 de octubre de 2024, mediante el cual se les otorga la facultad para suscribir convenios y contratos a nombre 
del municipio de Colon, Queretaro.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNH ARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FISE.AD.002/2025-00528

nte contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la 
jeretaro, mediante oficio numero 2025GEQ00887, de fecha 09 DE,

0
Sonora No. 2, Centro 

Colon, Qro. I C.P. 76270

1.5. La obra a realizar, motivo del 
Secretaria de Finanzas del Estadcv
JULIO DE 2025. /

\ AYUNTAMIENTO DE

I COLON

1.2. Que senalan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Heroes de la 
Revolucion No. 1 coIonia centro, C.P. 76270 Colon, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes 
MCQ850101BPA.

aMzario S C
www.colon.gob.mx / MunicipioColonOficiol

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE 
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS 
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON Y COMO “ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” 
LOS CC. C. JOSE MANUEL CASTANEDA MONTES, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DE 
DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. ARQ. VICTOR SAMUEL 
PEREZ AYHLLdN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS 
ADSCRITOS A LA SECRETARlA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COL6N, Y DE 
UNA SEGUNDA PARTE LA PERSONA MORAL CONSTRUCTORA E IMPULSORA CONDOR, 
S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. NAZARIO SANTANDER CERVANTES EN SU 
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS 
PARTES” Y SE SUJETAN A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS 
SIGUIENTES:
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1.10. El Ing. Esteban Sanchez Aburto, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y competencia 
para la suscripcion del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesidn extraordinaria 
de cabildo de fecha 02 de octubre de 2024 por el H. Ayuntamiento de Colon, Queretaro, en el que se delega 
al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la Administracion Publica Municipal, 
la Representacion Legal del Ayuntamiento del Municipio de Colon, Qro., a efecto de que puedan suscribir en 
su nombre y representacion todos los convenios, contratos y demas actos jun'dicos en donde el Municipio 
forme parte, durante la administracion publica municipal 2024-2027; asi como en los articulos 6 fraccidn 
XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colon, Queretaro; 54 y 57 
de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Queretaro; y con el nombramiento de fecha 
02 de Octubre de 2024, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que Io acredita como Secretario de 
Obras Publicas del Municipio de Colon, Queretaro.

1.12. La obra objeto de este contrato fue adjudicada a "EL CONTRATISTA" a traves del procedimiento de 
ADJUDICACION DIRECTA No. SOP.FISE.AD.0Qg/2025-00528, de conformidad con los articulos 30, 31 y 33 de 
la Ley de Obra Publica del Estado de Qu 
convocante y por ser la propuesta mas 
adjudicacion de fecha 10 DE SEPTIEMBRE I

1.8. "EL MUNICIPIO", a traves de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y 
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.11. Que la formalizacion del presente contrato obedece a una obligacion legal en terminos del articulo 51 
de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

1.9. "EL MUNICIPIO", a traves de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo 
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con Io sehalado en 
las fracciones I, II y III del articulo 28, y con el articulo 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

MUNICIPIO DE COLON. QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNI TARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FISE.AD.002/2025-00528

r. c.
www.colon.goD.mx / MunicipioColonOficiol

1.6. "EL MUNICIPIO" a traves de la Secretaria de Obras Publicas manifiesta que el inmueble objeto de la 
presente contratacion ha sido previamente liberado y sin ningun impedimento legal ni fisico, y es puesto a 
disposicidn de "EL CONTRATISTA" para la realizacion de la obra publica en contratacion; Io que se acredita 
con el oficio numero SDUE-495-2025, de fecha 31 DE MARZO DE 2025 suscrito por el I.A. JOSE GUADALUPE 
HERNANDEZ HERNANDEZ de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio de Colon.

Sonora No. 2, Centro 
ColOn, Qro. I C.P. 76270

1.7. La participacion del C. Jose Manuel Castaneda Montes, Encargado de despacho de la Direccion de Obras 
Publicas y el Ing. Arq. Victor Samuel Perez Ayhlldn, Director Administrative, ambos adscritos a la Secretaria 
de Obras Publicas, como administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciendose 
responsables de las mismas para todos los efectos legales a que haya lugar segun su competencia y que el 
domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colon, Qro., C.P. 
76270.

eiaro, en virtud de satisfacer los requisites solicitados por la 
pnyeniente para el Municipio, de acuerdo con el fallo para 
kzo'

AYUNTAMIENTO DE

COLON
I
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II.- DECLARA "EL CONTRATISTA":

11.3. Dentro de su objeto social, se encuentra: La planeacion, proyeccion, diseno, construccion 
mantenimiento, reparacion, desarrollo, promocion, comercializacion y administracion de inmuebles de 
toda naturaleza, sus proyectos y edificacion, de ya sea de obra civil, privada o publlica en cualquiera de 
sus modalidades, por cuenta propia o de terceros, pudiendo para ello participar en todo tipo de licitaciones 
o convocatorias publicas o privadas dentro del territorio nacional o del extranjero”.

11.4. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguira considerando como 
mexicana para todo Io relacionado con el presente contrato, y no invocara la proteccidn de ningun gobierno 
extranjero, su pena de perder en beneficio de la nacion mexicana, cualquier derecho derivado del presente 
contrato.

11.6. Posee una experiencia minima de dos aA 
Queretaro, tai como Io acredito ante la Secrei 
su registro en el Padron.

MUNICIPIO DE COLON. QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERM1NADO 

No. MCQ.SOP.FISE.AD.002/2025-00528

S e\ 

aria

Sonora No. 2, Centro 
Col6n, Qro. I C.P. 76270

AYUNTAMIENTO DE

COLON

II.1. Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes CIC0706161RA, y se 
encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la Escritura Publics No. 729 
Tomo: 15 de fecha 08 de Abril de 2020 pasada ante la fe de Luis Antonio del Castillo Aleman, Titular de la 
Notaria Publica numero 7, Santiago de Queretaro., bajo el folio mercantil electronico No. 17482 de fecha 
08 de Abril de 2020; y se encuentra legalmente representada en este acto por Nazario Santander Cervantes, 
quien manifiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los terminos establecidos en las clausulas del 
presente contrato en su nombre y representacion, manifestando bajo protesta de decirverdad que dichas 
facultades no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna. Asi mismo, el domicilio 
particular del C. NAZARIO SANTANDER CERVANTES conforme a su clave de elector No. 
SNCRNZ71061222H900, es CONSTITUYENTES NO. 97, SEC. RANCHO NUEVO BELLA VISTA DEL RIO, C.P. 
76545, CADEREYTA DE MONTES, QRO., cuenta con capacidad juridica para contratar y reune las condiciones 
tecnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

11.2. Tiene su domicilio Fiscal en AV. PASEO DE LA REFORMA #139, INT 10B, COL LOMAS DEL MARQUES, 
C.P. 76146, QUERETARO, QRO., TEL: 442-260-6615 / 442-475-2915, mismo que senala para oir y recibir 
todo tipo de documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su 
consentimiento expreso para que el correo electronico sandragueiTei-ogrupopdni@yahoo.com.nix. se 
establezca como una via de notificacion oficial para todo Io relacionado con el presente contrato, en el cual, 
"EL CONTRATISTA" debera acusar de recibido en un plazo maximo de dos dias habiles contados a partir del 
dia siguiente de la notificacion, transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" se dara por notificado. De 
conformidad con el articulo 109 fraccion III del Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Queretaro.

11.5. Se encuentra registrado en el Padron de Contratistas de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras 
Publicas del Estado de Queretaro, con numero de Registro 00003838 el cual tiene una vigencia del DEL 01 DE 
OCTUBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de
le Obras Publicas del Municipio de Colon Queretaro con

0 WZARlO SC
www.colon.gob.mx / MunicipioColonOficiol
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DECLARAN "LAS PARTES":III.

111.3.

111.4.

Expuesto Io anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:

CLAUSU LAS

111.1.
111.2.

11.7. Conoce el contenido, condiciones y requisites que establece la Ley de Obra Publica del Estado de 
Queretaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente 
contrato (Convocatoria, bases, terminos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitacora, 
catalogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma 
enunciativa mas no limitativa.

11.9. No se encuentra en ninguno de los supuestos senalados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del 
Estado de Queretaro.

MUN1CIPIO DE COLON. QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FISE.AD.002/2025-00528

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" contrata a "EL CONTRATISTA" para que este ejecute 
la obra publica consistente en "AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD 
DE SAN ILDEFONSO, COLON, QRO.", aplicando las partidas y volumenes del catalogo de conceptos, 
obligandose a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello Io establecido por la Ley de Obra 
Publica del Estado de Queretaro y en los terminos senalados en los programas autorizados, proyectos, pianos, 
especificaciones y presupuestos, mismos que pasan a formar parte integral del presente instrumento.

11.8. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara la obra objeto de este contrato, a fin de 
considerar todos los factores que influyen en la realizacidn de los trabajos de la presente contratacidn, asi 
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, considerd que el pago de los diversos conceptos de obra, se 
realizara al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta 
las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas 
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse 
al cumplimiento del mismo.
Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se 
encuentren sometidos a presidn o vicios que pudieren invalidar el libre y espontaneo ejercicio de su 
voluntad.
Es voluntad sujetarse en la celebracion del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

% AYUNTAMIENTO DE

COLON

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $1,694,575.77 (UN MILLON
SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Ml\ 
impuesto al valor agregado corresporfdie 
MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS\1 
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MfK

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.), mas el 
Xie por la cantidad de $271,132.12 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN 

2/100 M.N.), siendo un total de $1,965,707.89 (UN MILLON 
SE^giNTOS SIETE PESOS 89/100 M.N.) DiCha cantidad Se^

'Sonora No. 2, Centro
Caton, Qro. I C.P. 76270

5.c.
www.colon.gob.mx / MunicipioColonOficiol
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El anticipo se entregara a "EL CONTRATISTA" en los terminos previstos en el articulo 54 fraccion I de la Ley 
de Obra Publica del Estado de Queretaro, previa entrega que efectue a "EL MUNICIPIO" de la fianza a que 
alude el parrafo anterior. El atraso en la entrega del anticipo diferira en igual tiempo el programa de 
ejecucion pactado.

En terminos de Io dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, "EL 
CONTRATISTA" podra iniciar la obra, si Io estimate conveniente y bajo su responsabilidad, aun antes de la 
recepcion del anticipo.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos, 
no procedera diferimiento, y por Io tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tai y como 
Io establece el articulo 54 fraccion III de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, ya que de Io contrario 
"EL MUNICIPIO" se ve imposibilitado deyramitar el anticipo en tiempo y forma.

destinada por "EL CONTRATISTA" unica y exclusivamente en la obra publica materia del presente contrato, 
de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FISE.AD.002/2025-00528

:asos de rescision del contrato, el saldo por amortizar se reintegrar;
5 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha en que le

QUINTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgara un anticipo del 30 % 
(treinta por ciento) del importe total contratado, consistente en la cantidad de $508,372.73 (QUINIENTOS 
OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N.) mas $81,339.64 (OCHENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 64/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, Io que da 
la cantidad total de $589,712.37 (QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 37/100 
M.N.). "EL CONTRATISTA" se obliga a utilizar el anticipo senalado unica y exclusivamente para los trabajos que 
se habran de realizar conforme al presente contrato. El ANTICIPO se otorgara una vez que "EL CONTRATISTA" 
haya cumplido en entregar a "EL MUNICIPIO" la garantia por el 100% (cien por ciento) del ANTICIPO que reciba, 
garantia que subsistira hasta su total amortizacibn y en cuyo caso "EL MUNICIPIO", en los terminos de la Ley, Io 
notificara por escrito a "EL CONTRATISTA" para su cancelacibn.

pnora No. 2, Centro 
don.Qro. I C.P. 76270

AYUNTAMIENTO DE

ZZJ COLON

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION.- "EL CONTRATISTA" se obligan a ejecutar la obra publica objeto del 
presente contrato en un plazo maximo de 75 (setenta y cinco) dias naturales, comprendido del 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2025, al 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y, de conformidad con el articulo 57 parrafo primero 
y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, se obliga a llevar a cabo los tramites 
administrativos y finiquitos en el periodo comprendido del 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 al 13 DE DICIEMBRE 
DE 2025.

AM2ARIO s c.
www.colon.gob.mx / Munici|

CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "EL MUNICIPIO", 
mediante oficio No SDUE-495-2025, emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio 
de Colon, Qro., acredita la propiedad y disponibilidad del sitio en el que se llevara a cabo los trabajos de obra, 
materia del presente contrato por "EL CONTRATISTA". En caso de ser necesarias para la realizacion de los 
trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades Paraestatales de 
la Administracion Publica Federal, Estatal o Municipal, seran gestionadas conforme a las disposiciones que 
resulten aplicables.

Para la amortizacibn de los anticipos en’ 
a "EL MUNICIPIO" en un plazo no maVoi
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En el caso de presentarse pages en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberan ser ajustados en la 
siguiente estimacion y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser 
compensado en las siguientes estimaciones, debera ser reintegrado por "EL CONTRATISTA", en los terminos 
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

El pago de dichas estimaciones se realizara dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, 
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de "EL MUNICIPIO" y 
que "EL CONTRATISTA" haya presentado la factura CEDI) correspondiente.

comunicada la rescision a "EL CONTRATISTA". En caso de incumplimiento se procedera a la aplicacion de las 
sanciones estipuladas en esta ley y la aplicacion de las fianzas de anticipo y cumplimiento.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNI I ARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FISE.AD.002/2025-00528

Los pagos debidamente autorizados por "EL MUNICIPIO" se realizaran mediante transferencia bancaria. Por 
Io que en un lapso que no exceda de 5 (cinco) dias habiles "EL CONTRATISTA" debera enviar al correo 
electronico establecido por "EL MUNICIPIO" el comprobante fiscal (CEDI) de complemento de pago, de 
conformidad con Io dispuesto en los articulos 29 parrafo primero, fraccion III y 29-A fraccion Vll, inciso b) del 
Codigo Fiscal de la Federacidn.
Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan 
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con Io establecido en BASES de 
licitacion, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se 
pagara al verificar la conclusion de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito.

' A ayuntamiento de

gy COLON

SEXTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- "LAS PARTES" convienen que los trabajos 
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacion de estimaciones mensuales, estas deberan 
ser elaboradas y presentadas por "EL CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO", con periodos de corte para el pago 
de estimaciones acordes a los programas de los trabajos entregados por "EL CONTRATISTA" en la licitacion, 
en plazos no mayores a un mes, mismas que deberan cubrirse contra prestacion, revision y aprobacion por 
concepto terminado de los trabajos. En caso de que los trabajos ejecutados, aun siendo funcionales, no 
cumplan con las especificaciones de calidad verificadas por el Supervisor de Obra, estos podran dejar de 
pagarse, mientras no se realicen las correcciones de los mismos, de conformidad con el articulo 68 de la Ley 
de Obra Publica del Estado de Queretaro. En cada una de las estimaciones "EL CONTRATISTA" debera 
amortizar el anticipo, como minimo, en el mismo porcentaje en que le fue otorgado, considerando que al 
Hegar a un avance financiero de 85% (ochenta y cinco por ciento) se debera tener amortizado el 100% (cien 
por ciento) de anticipo. Las estimaciones presentadas se acompaharan de la documentacion necesaria que 
acredite la procedencia de su pago, tai y como Io establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado 
de Queretaro. "EL MUNICIPIO" debera revisar y, en su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un 
plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales.

Nazar io sc
w'ww.colon.gob.mx / MunicipioColonOficiolStonora No. 2, Centro 

Coldq, Qro. I C.P. 76270

SEPTIMA. - Los importes del presente contrato, seran pagados en los terminos del mismo, por la Secretaria 
de Finanzas, sita en Plaza Heroes de la Revolotcion No. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colon, Qro. Para efectuar el 
pago via electronica "EL CONTRATISTA" dttbeYa presentar ante el Departamento de Control Presupuestal de 
la Secretaria de Obras Publicas, sus datosAbancarioydel ejercicio fiscal en curso, mediante escrito original
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Si del finiquito results que existen saldos a favor de "EL MUNICIPIO", el importe de los mismos se deducira 
de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes estos, 
debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera 
igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en el caso de prdrroga para el pago de creditos 
fiscales.

DECIMA. - Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado sin medlar orden por escrito 
de "EL MUNICIPIO", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucidn de los 
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacidn alguna del plazo de 
ejecucidn de los trabajos.

firmado por "EL CONTRATISTA" o su representante legal en hoja membretada, dirigido a la Secretaria de 
Finanzas del Municipio de Colon.

OCTAVA. PAGOS EN EXCESO. - Tratandose de pages en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA" por 
parte de "EL MUNICIPIO", debera reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa 
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prdrroga para el 
pago de creditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computaran por di'as calendario, desde la fecha de recepcidn y pago hasta la fecha en que las cantidades se 
pongan a disposicidn de "EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones y la liquidacidn, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacidn de los 
trabajos, pues "EL MUNICIPIO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, 
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computaran por dias 
calendario desde la fecha de recepcidn o pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 
a disposicidn de "EL MUNICIPIO". En caso de no obtenerse el reintegro, "EL MUNICIPIO" podra hacer 
efectivas las garantfas.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, debera sujetarse al procedimiento 
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNI IARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FISE.AD.002/2025-00528
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NOVENA. CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO. - "LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias 
de orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccidn de los costos de 
los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, 
atendiendo a Io acordado por "LAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccidn 
correspondiente debera constar por escrito, mediante la suscripcidn del acta circunstanciada 
correspondiente.

i este podra ordenar su demolicidn, reparacidn o reposicidn
Besulten necesarios, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA"

al^dna por ello, en este caso, "EL MUNICIPIO", si Io estima

NA'Mglo
www.colon.gob.mx / MunicipioColonOficiol

Cuando los trabajos no se hayan realized® conforme a Io estipulado en el presente contrato o conforme a 
las drdenes escritas de "EL MUNICIRJO'^ 

inmediata con los trabajos adicionales q\ie 
sin que tenga derecho a retribucidn adicto
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"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar a "EL MUNICIPIO" en el transcurso de los 7 (siete) di'as habiles 
siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas 
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato. Mismas que formaran parte integral 
del presente instrumento.

Ambas partes acuerdan que para el caso de que la construccion de la obra objeto materia del presente 
contrato presentara vicios ocultos, "EL MUNICIPIO" Io comunicara por escrito a "EL CONTRATISTA" y a la 
Institucion Afianzadora, a efecto de que la garantia se renueve por un ano mas, contando a partir de que 
estos sean subsanados.

DECIMA PRIMERA. GARANTIAS. - "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias para el 
cumplimiento del contrato en los terminos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley 
de Obra Publica del Estado de Queretaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones 
autorizadas en los terminos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de "EL MUNICIPIO".

"EL CONTRATISTA" debera garantizar el 100% (CIEN POR CIENTO) del importe del ANTICIPO, el cual sera 
equivalente al 30% (treinta por ciento) del monto total contratado (Art. 38 fraccion VI de la Ley de Obra 
Publica del Estado de Queretaro). El CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO por un importe equivalente al 10% 
(diez por ciento) del monto total del contrato y los DEFECTOS DE CALIDAD O VICIOS OCULTOS que pudiera 
presentar la obra, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, con 
vigencia de 12 (doce) meses subsecuentes a su recepcidn.

"EL CONTRATISTA" debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y 
proporcionado por "EL MUNICIPIO".

Para el caso de que se requiera la formalizacion de algun tipo de convenio "EL CONTRATISTA", tendra la 
obligacion de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas, 
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

MUNICIPIO DE COLON. QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
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necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo 
la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motive para ampliar el plazo sehalado para su 
terminacion.

Rio
Sonora No. 2, Centro 

Colon, Qro. I C.P. 76270

DECIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se 
encuentren vigentes y en ejecucion dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos 
de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitacora correspondiente, resulte 
necesaria la modificacion o la ampliacion en el alcance originalmente contratado, la contratante podra 
autorizar, bajo su responsabilidad, dicha rhodificacion o ampliacion siempre y cuando no se rebase el 
veinticinco por ciento del plazo y monto or(siftal conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado 
de Queretaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios 
adicionales entre las partes. Estos convemoAdeaeran/er autorizados bajo la responsabilidad del titular de la 
Dependencia, Entidad o Municipio. I l\ \/
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El monto y el plazo de ejecucion de la modificacion al contrato original deberan formalizarse a traves del 
convenio modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior correspondera a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volumenes y ejecutados al 
amparo del contrato original, asi como del expediente tecnico respective, mismos que se actualizaran de 
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato, 
con base en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" 
presentar, durante un plazo no menor a 7 dias naturales previos al termino del presente, el presupuesto 
correspondiente en papelen'a membretada y firmado por el representante legal para su aprobacion y 
autorizacion por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando en cuenta que, 
la elaboracion y formalizacion de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacidn.

Por su parte, "EL CONTRATISTA", previo a la suscripcion de un convenio modificatorio de monto, debera 
otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, 
en la misma proporcion sobre el monto del convenio modificatorio respective, esto en apego al cuarto 
parrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Las observaciones emitidas por escrito por "EL MUNICIPIO" deberan de ser acatadas por "EL CONTRATISTA", 
en un plazo maximo de 24 boras, al tener la responsabilidad de exigir a "EL CONTRATISTA" el cumplimiento 
integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, sera esta causa suficiente 
para la inmediata rescision del presente contrato sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO".

DECIMA CUARTA. "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucion de 
la obra publica materia del presente contrato, deberan de cumplir con las normas de calidad y de seguridad 
que marque "EL MUNICIPIO" con apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. 
"EL CONTRATISTA" se obliga a comprobar ante "EL MUNICIPIO" la calidad de la obra publica mediante 
pruebas de laboratorio aceptado por "EL MUNICIPIO" que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

MUNICIPIO DE COLON. QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERM IN ADO 

No. MCQ.SOP.FISE.AD.002/2025-00528
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DECIMA TERCERA. RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO. - "EL MUNICIPIO" por 
medio de la Direccion de Obras Publicas y la Direccibn Administrativa adscritas a la Secretaria de Obras 
Publicas seran responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido 
obligacional de este instrumento. La Direccion de Obras Publicas, establecera la residencia del supervisor, 
quien sera responsable de la administracion de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos 
en la bitacora, asi como la revision y aprobacion de las estimaciones correspondientes. Durante la fase de 
ejecucion de la obra, el supervisor mantendra al corriente los asientos en bitacora, con el respective 
representante de "EL CONTRATISTA", lo cual correspondera con los hechos relevantes que suceden durante 
el avance normal de la obra motivo del presente contrato, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de la 
Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

AYUNTAMIENTO DE

COLON

DECIMA QUINTA.- "EL CONTRATISTA'/ debera asignar mediante oficio girado a "EL MUNICIPIO", previo a 
dar inicio a los trabajos objeto del preseyitekcontrato, a un representante de la obra a realizarse, quien debera 
contar con titulo profesional en ingewfariaX arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucion dej
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obras similares a la de este contrato, asimismo debera en todo momento encontrarse en el sitio de 
realizacidn de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo Io 
relative al cumplimiento de este contrato.

"EL MUNICIPIO" podra en todo tiempo objetar dicha designacion, debiendo proceder "EL CONTRATISTA" a 
realizar una nueva designacion.

Asimismo, previo al inicio de los trabajos, "EL CONTRATISTA" propondra a "EL MUNICIPIO" un responsable 
administrative de la obra, quien tendra a su cargo la realizacidn de las tareas referidas en la normatividad 
a plica ble, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrative de la obra.
"LAS PARTES" acuerdan que la bitacora que se genere con motivo de la realizacidn de los trabajos materia 
de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, el cual sera periddicamente revisado 
durante la ejecucidn de la obra por los "ADMINISTRADORES DEL CONTRATO" Io anterior con fundamento 
en el articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

DECIMA SEXTA. PROHIBICION DE CEDER DERECHOS. - La obra no podra ser motivo de subcontratacidn, salvo 
con autorizacidn previa y por escrito de "EL MUNICIPIO", tratandose de partes de la obra o cuando adquiera 
materiales o equipos que incluyan su instalacidn en la obra. En estos casos, "EL CONTRATISTA" seguira siendo 
responsable de la ejecucidn de la obra ante "EL MUNICIPIO" y el subcontratarte no quedara subrogado en 
ninguno de los derechos de "EL CONTRATISTA".

De igual forma, "EL MUNICIPIO" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme 
a Io dispuesto por el articulo 61, fracciones III y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, en cuyo 
caso pagara a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que 
estos sean razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DECIMA OCTAVA. - Una vez comunicada por "EL MUNICIPIO" la terminacidn anticipada del contrato o el 
inicio del procedimiento de su rescision, este procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos 
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la 
comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DECIMA NOVENA. - "EL CONTRATISTA" estara obligada a devolver a "EL MUNICIPIO" en un plazo de 10 (diez) 
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respective, toda la documentacion que este le 
hubiere entregado para la realizacidn de los trabajos, de conformidad al ultimo parrafo del articulo 61 de la 
Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
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DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - "EL 
MUNICIPIO" podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucidn de la obra 
contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello 
o razones de interes general, en los terminos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de 
Queretaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los terminos de la clausula DECIMA NOVENA.

ATIVA.- La contravencidn a las disposiciones, lineamientos, 
i la^ey de Obra Publica del Estado de Queretaro, reglamentos

www.colon.gob.mx / MunicipioColonOficiol
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VIGESIMA. DE LA RESCISION ADMINISl 
procedimientos y requisites que estaf)lac<
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II. En caso de rescisidn del contrato, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinacion respectiva, "EL MUNICIPIO" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de 
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aim no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito 
que proceda, Io que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la 
notificacion de dicha determinacion a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera 
preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa 
vigente, asi como Io relative a la recuperacion de los materiales y equipo que, en su caso, le hayan sido 
entregados a "EL CONTRATISTA".

aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de 
"EL CONTRATISTA" estipuladas en el presente contrato, da derecho a "EL MUNICIPIO" para determinar la 
rescisidn administrativa de este contrato, en terminos de Io previsto por el articulo 61 fraccidn II de la Ley de 
Obra Publica del Estado de Queretaro, para Io cual, se observara el siguiente procedimiento:

I. Una vez que "EL MUNICIPIO" tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de "EL CONTRATISTA", le 
comunicara por escrito en que consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgara a este, un plazo de 3 
(tres) dias habiles para que por escrito exponga ante "EL MUNICIPIO" Io que a su derecho convenga y aporte 
las pruebas que estime pertinentes;

VIGESIMA PRIMERO. - En la suspension, rescisidn administrativa o terminacidn anticipada del presente 
contrato debera observarse Io siguiente:

I.Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a "EL 
MUNICIPIO", esta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos 
sean razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

II. Recibida la contestacidn por escrito de "EL CONTRATISTA", o una vez fenecido el plazo para ello, se 
resolvera sobre la admisidn de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogaran en un plazo no 
mayor a 5 (cinco) dias habiles.
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III. En caso de terminado anticipadamente el presente contrato, "EL MUNICIPIO" pagara a "EL 
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean 
razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, y si las causas 
son imputables a "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" se abstendra de pagar los trabajos y gastos 
ejecutados, haciendose valer las garantias.

Sonora No. 2. Centro 
Colon) Qro. I C.P. 76270

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, "EL 
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacidn anticipada del 
contrato, debera solicitarlo a "EL MUNICIPIO", quien determinara Io conducente dentro de los 10 (diez) dias 
naturales siguientes a la presentacidn de\ escrito de solicitud, dandole garantia de audiencia a "EL 
CONTRATISTA", en caso de negativa, seravecesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial 
la resolucidn correspondiente, pero si "EL MUNICIPIO" no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada . 
la peticidn de "EL CONTRATISTA". [ |\ \/ W
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a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe 
de la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los di'as en que haya persistido el atraso.

Dicha retencidn se aplicara en la estimacidn que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el 
atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando 
regularice los tiempos de atraso sehalados en el calendario de ejecucidn autorizado.

En estricto apego a Io dispuesto por el articulo 62 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, de 
ocurrir los supuestos sehalados en la presente clausula, en un plazo de 3 (tres) di'as habiles siguientes al acto, 
"EL MUNICIPIO" notificara la suspension, rescisidn o terminacidn anticipada del contrato a "EL 
CONTRATISTA" y posteriormente, Io Kara del conocimiento de la Contralon'a del Municipio de Colon.

VIGESIMA SEGUNDA. RETENCION. - "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento 
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

I. Un pago equivalente del 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, 
como pago por servicios de vigilancia, inspeccidn y control necesarios para la ejecucidn de los servicios 
contratados, de conformidad a Io establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de 
Queretaro, articulo 109 Fraccidn XXI de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Queretaro y 
articulo 25 fraccidn XVII de la Ley de Ingresos del Municipio de Colon, Qro., para el ejercicio fiscal 2025.
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b) Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta la t 
programa anexo, se le aplicara una pena 
atraso una cantidad igual a uno al millafr 
10% del monto contratado. I

VIGESIMA TERCERA. APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL. - "EL MUNICIPIO" se reserva la facultad de 
verificar a traves de la supervision de la obra que "EL CONTRATISTA" este ejecutando los trabajos de acuerdo 
al calendario de ejecucidn aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance 
calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente, 
"EL MUNICIPIO" procedera a:

II. Una retencidn de 5 (cinco) al miliar, tai como Io estipula la clausula cuarta inciso a) del convenio de 
colaboracidn celebrado entre el Municipio de Colon y la Camara Mexicana de la Industria de la Construccidn 
Delegacidn Queretaro (CMIC)., de fecha 02 de julio de 2025, que a la letra dice: "En los pages de las 
estimaciones por obra ejecutada que se efectuen a los contratistas, aparecera el concepto de la retencidn 
del tres al miliar destinado a ’LA CAMARA”, y del dos al miliar, destinado a "EL SMDIF"; dicha retencidn se 
hara sobre el importe total del contrato antes de IVA, y se retendra en cada estimacidn a pagar.
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Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, "EL CONTRATISTA" no ha terminado la totalidad de los 
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el caracter sanciones.

MA

ptakdad de la obra pactada en la fecha sehalada en el contrato y 
Aonvencional, que debera cubrir a "EL MUNICIPIO", por cada di'a de 
del importe total del contrato, siendo el tope maximo de la pena el
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resguardo en los supuestos del parrafo anterior,Los gastos que se ocasionen por concepto de custodia 
seran a cargo de la contratante. I '\

Los montos de las penas convencionales antes senaladas, no podran ser superiores, en conjunto, al monto 
de la garantia de cumplimiento, Io anterior de conformidad con Io sehalado en la fraccidn VII del articulo 53 
de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si "EL CONTRATISTA" infringe las disposiciones 
del presente contrato, podra ser sancionado conforme a Io establecido en Titulo VII, de las Infracciones y las 
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Si durante el plazo de verificacidn de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la terminacion 
de los mismos, debera notificar a "EL CONTRATISTA", a efecto de que este lleve a cabo las reparaciones 
necesarias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. En base a Io anterior, este plazo 
se podra prorrogar por el tiempo que acuerden "LAS PARTES", siempre y cuando se exista la justificacidn y 
formalice de manera escrita.

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos en los terminos del parrafo anterior, el 
contratista procedera al cierre administrative y se obliga a entregarlos en un plazo no mayor a 15 (quince) 
dias naturales contados a partir de la verificacidn fisica de estos, en tanto el contratista no cumpla con esta 
obligacidn, no se podra firmar el acta de entrega-recepcidn, de conformidad con Io dispuesto en el segundo 
parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

La contratante, informara por escrito al drgano de control correspondiente, la terminacion de los trabajos y 
la fecha sehalada para su recepcidn a fin de que estas, si Io estiman conveniente, nombren a un representante 
para que asista al acto de recepcidn que sera dentro del plazo referido en el parrafo anterior.

MUNICIPIO DE COLON. QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
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de "EL MUNICIPIO" de los pianos definitives 
dos durante la ejecucidn de la obra, asi como los 
yacidn, mantenimiento correspondiente y los

VIGESIMA CUARTA. TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA. - En un plazo 
maximo de 5 (cinco) dias naturales posteriores a la terminacion fisica de los trabajos objeto del presente 
contrato "EL CONTRATISTA" Io comunicara por escrito a la Secretaria de Obras Publicas de "EL MUNICIPIO", 
y esta a su vez, se obliga a verificar que los trabajos esten debidamente concluidos dentro de los 5 (cinco) 
dias naturales posteriores al aviso de "EL CONTRATISTA".

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270
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"EL CONTRATISTA" hard entrega al responsable\cire 
autorizados, las normasy especificaciones que fuerondf
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En la fecha sehalada, la contratante, bajo su responsabilidad, recibira los trabajos ejecutados levantando el 
acta correspondiente. Si ha transcurrido el plazo que se menciona en el parrafo segundo y la Dependencia, 
Entidad o Municipio por causas imputables a estas aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos 
trabajos, el contratista podra entregarlos directamente al drgano interne de control correspondiente 
debiendo notificar Io anterior, por escrito, a el responsible directo de "EL MUNICIPIO".

it;
manuales e instructivos para su funcionamiento, conse
certificados de garantia de calidad de los bienes instaladds, en su caso. Asi como las facturas y demas 
documentacidn para el finiquito de los trabajos. t )|
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En el caso de que "EL CONTRATISTA" no realice el cierre administrativo en el plazo establecido en el tercer 
parrafo de la presente clausula, "EL MUNICIPIO" a traves del area de supervision adscrita a la Direccion de 
Obras, turnara la incidencia al drgano interno de control del Municipio y a la afianzadora correspondiente; 
se dara aviso a "EL CONTRATISTA" en el domicilio y correo electronico referidos en la DECLARACION 11.2 DE 
"EL CONTRATISTA" y procedera a realizar el cierre administrativo, determinando y validando, de acuerdo a 
los criterios pertinentes, la volumetn'a e importes para la estimacidn de los trabajos aun no liquidados, por 
Io que "EL CONTRATISTA" perdera todo derecho a queja o reclamacion por las diferencias que, a su juicio, 
pudieran resultar.
Una vez determinados los volumenes de obra, asi como el importe por cobrar, "EL CONTRATISTA", estara 
obligado a presentar la factura correspondiente en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles.
El incumplimiento a Io establecido en la presente clausula, sera causal para que se efectue la validez de la 
garantia de cumplimiento y la garantia de anticipo, en el caso de que este no se encuentre amortizado en su 
totalidad.

VIGESIMA SEXTA.- "EL CONTRATISTA" manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los articulos 3 
fraccidn III, 35, 36, 38 y demas relatives de la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de 
Queretaro, esta obligado, aun despues del finiquito de la obra publica materia del presente contrato, a 
atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los drganos de control 
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

VIGESIMA QUINTA.- Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, "EL CONTRATISTA" queda obligado 
a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiera incurrido en los terminos sehalados en el presente contrato y de conformidad 
a los plazos de garantia estipulados, y con fundamento en Io dispuesto en el articulo 67 de la Ley de Obras 
Publicas del Estado de Queretaro, "EL CONTRATISTA" se obliga a atender los procesos de fiscalizacidn que 
se realicen por parte de cualquier organismo facultado para ello.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS V TIEMPO DETERMINADO 
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VIGESIMA SEPTIMA. OBLIGACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA".- La relacion laboral con los 
trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estara limitada 
exclusivamente a "EL CONTRATISTA", quien como patron y empresario, esta obligado a tener al corriente 
pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente; por Io que estara obligado a 
responder de todas las reclamaciones que con ese motive y con base a las disposiciones laborales, fiscales, 
de seguridad social o de cualquier otra indole, le sean formuladas a el o a "EL MUNICIPIO", quedando esta 
ultima eximida de toda obligacion que tenga como base dicha relacion de trabajo.

Sonora No. 2, Centro 
:olon, Qro. I C.P. 76270

AYUNTAMIENTO DE

COLON

\ntervengan en el desarrollo y ejecucion del mismo, liberando 
Aualquier responsabilidad de caracter civil, penal, laboral 
d^riv^rda del trabajo realizado, por Io que en consecuencia "EL

J £
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Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la 
ejecucion y cumplimiento de este contrato, no tendra vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por 
Io que no existe, ni se puede presumir, relacion laboral alguna entre "LAS PARTES" en terminos del articulo 
13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de estos, reconociendo "EL 
CONTRATISTA" que cuenta con los eleme^itos propios suficientes, siendo en consecuencia, el unico patron 
de todas y cada una de las personas Au 
expresamente a "EL MUNICIPIO" at 
administrativa, o de cualquier otra indole
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MUNICIPIO" no asume ninguna responsabilidad solidaria como patron substituto.

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacion de los mismos o por el proceso 
constructive durante la ejecucion de los trabajos o al termino de estos, sera responsabilidad exclusiva de "EL 
CONTRATISTA"; por Io que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad seran por su cuenta y costo, 
sin cargo alguno para "EL MUNICIPIO" y a satisfaccion de esta.

Asi mismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a que el personal de obra porte en todo momento equipo de 
proteccion consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

El senalamiento tipo de proteccion de obra, sera conforme a la propuesta que elabore "EL CONTRATISTA", 
el cual presentara para su revision y autorizacion a "EL MUNICIPIO", mismo que bajo ninguna circunstancia 
debe interrumpir la circulacidn de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de 
los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual sera colocado y utilizado al ejecutarse 
los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, senalamiento que debid ser considerado en el calculo 
de los indirectos, por Io cual se exime a "EL MUNICIPIO" de hacer su pago en la estimacidn.

En el mismo tenor, se solicita a "EL CONTRATISTA" realizar los tramites necesarios para dar de alta la obra 
objeto de este contrato ante el Seguro Social, para cumplir con los terminos y estatutos de Ley y presentar 
el comprobante de dicha alta ante la Direccidn de Obras Publicas adscrita a la Secretaria de Obras Publicas.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
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VIGESIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE "EL CONTRATISTA".- Ademas de las obligaciones 
ya establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y alcances establecidos 
para la ejecucion de los trabajos, "EL CONTRATISTA" se obliga a: tomar en cuenta el empleo preferente de 
los recursos humanos y la utilizacidn de los materiales propios de la region; que el equipo que se utilice en el 
cumplimiento del objeto de este contrato, cumpla con las normas de calidad exigidas por "EL MUNICIPIO"; 
y, a que la realizacidn de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectuen a satisfaccion de "EL 
MUNICIPIO" a traves de los administradores del contrato y de la Supervision, debiendo en su caso, de 
responder por su cuenta y riesgo el cumplimiento, defectos y vicios ocultos, tanto como de los dahos y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO" o a terceros.
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De igual forma, "EL CONTRATISTA" se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutara la obra, en el cual no 
deberan quedar restos de materiales de excavacion, demolicion, sobrantes de obra, gravilla, basura organica 
e inorganica, materiales inflamables o explosives, y a prever que los trabajos no causaran desequilibrios 
ecoldgicos, ni rebasara los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones juridicas relativas a la 
proteccion del ambiente y a la preservacion y restauracion de ecosistemas.

trabajos, en los terminos establecido:
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Para el caso de que por accion u omision de "EL CONTRATISTA" dentro de la ejecucion de la obra se ocasionen 
dahos y/o perjuicios a terceros, "EL CONTRATISTA" sera el unico responsable, quedando obligado a 
resarcirlos, liberando a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad.
Dicha obligacion comenzara a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicion de "EL CONTRATISTA" el 
sitio de la obra y cesara con la firrrta uel acta de entrega-recepcion contratista-contratante. Lo anterior, 
independientemente de cualquier oya Responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los.

n legislacion aplicable. , st
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