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MUÑ-ICP¡O DE COLóN, QUERÉTARO
§ECRETARiA Df, OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO f'E OBRA PÚBT-TCA

No. MCQ.SOP.FISM.AD.l9.2912022-PYo.l0

-COLóN
20?1-2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PREC¡OS UN]TARIOS Y NEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES, COiiiO REPRESENTANTE LEGAL OEL MUNICIPIO Y COMO
"ADMINISTRADORES DEL CONTRATO" EL ARQ. FIDEL LOPEZ BERRECIL, EN SU
CARACTER DE OIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ I{ERNANDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA ÍIIORAL CONSTRUCTORA DEL SEMIDESIERTO DE QUERÉTARO S.A. DE
C.V., A QUIEN EN LO SUCESÍVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA",
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RESENDE EN SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN'LAS
PARTES'' Y SE SUJETAN A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIOT{ES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECTARACIONES

l.- Declara "Et MUNICIPIO" a través de su representante que:

1.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad jurídica y patr¡monio propio, según lo establecen

los artículos 115 fracc¡ón ll de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitución

Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de querétaro; 3 de la Ley Orgánica Mun¡cipal del Estado de Querátaro y

25 fracc¡ón I del Código Civil v¡gente para el Estado de Querétaro.

1.2, Que señalan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la

Revolución No. 1 colon¡a centro, C,P. 76270 Colón, Qro, y con Registro Federal de Contribuyentes

MCQ850101BPA.

1.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la

Ley Orgán¡ca Municipal del Estado de Querétaro, así como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de feóa
2 de octubre de 2021.

1.4. La Secretaría de Obras Públ¡cas Municipales, a través de los adm¡nistradores del presente instrume?ltó y

facultado para ello, verificaron que el procedimiento de adjudicación a que hace referencia el numeal que

antecede, cumplió con todos y cada uno de los requ¡sitos establecidos por la normat¡v¡dad vigente y apia*
al momento, autorizando bajo su más estricta responsabilidad y competencia la presente contratación.

A
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1.5. 'EL MUNlClPlO" a través de la Secretaría de Obras Públicas Municipales manifiesta que el inmueble

objeto de la presente contratación ha sido previamente liberado y será puesto a disposición d{'EL



MU ñ.^lCIPro DE COI-ON, qUERÉTARo
SECRETARiA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTR^TO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.FISMáD.19.29l¿022-PYIN0

COLóN
2021-2024

SEDESU-(E71-2022, de fecha 29 de agosto de 2O:¿2 suscríto por lng. Hugo Tadeo Costa Sánchez de la

Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Colón.

1.6. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la

SecretarÍa de Finanzas del Munic¡pio de Colón mediante oficio número SF-{t786-2022, de fecha 14 de
septiembre de 2022.

1.7. El sitio donde se realizará la obra, motivo del presente contrato, se encuentra liberado y s¡n n¡ngún

impedimento legal ni ffsico, de acuerdo con el oficio No SEDESU{1071-2022, em¡t¡do por la Secretarfa de
Desarrollo Urbano del Municipio de Colón, Qro.

1.8. La part¡cipación del Arq. Fidel López Becerril, Director de Obras Públicas y el lng. Franc¡sco J¿v¡er

Hernández Hernández, Director Administrativo, ambos adscr¡tos a la Secretaría de Obras Públicas, como
administradores del contrato, t¡ene por objeto el segu¡m¡ento al cumpl¡m¡ento de todas y cada una de las

obligaciones contenidas en el presente instrumento ¡uríd¡co, haciéndose responsables de las mismas para

todos los efectos legales a que haya lugar según su competencia.

1.9 Su dom¡cil¡o para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. ¿ col. Centro, Colón, qro.,

c.P.76270

1,10, "Et MUNlClPlO", a través de los administradores del contrato autor¡zan bajo su prop¡a anuencia y

competencia, el contenido del presente instrumento lurídico.

1.11. "Et MUt{lclPlO", a través de los adm¡n¡stradores del presente instrumento juríd¡co manifiestan, bajo

protesta de decir verdad, que la obra pública obieto del presente contrato, ha cumplido con lo señalado en

las fracciones l, ll y lll del artículo 28, así como, con el numeral 29 de la Ley de obra Pública del Estado de

Querétaro.

1.12. El Arq. Noel Edilberto Verdi lnchaustegu¡, Secretario de Obras Públicas, acredita su personal¡dad Y

competencia para la suscripción del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesión

ertraordinaria de cabildo de fecha 02dosdeoctubrede2o2l porel H. Ayuntamiento de Colón, Querétaro,

en el que se delega al Pres¡dente Municipal y a los Titulares de las Secretarías que integran la Adm¡n¡stración

Pública Municipal, la Representac¡ón Legal del Ayuntam¡ento del Munic¡pio de Colón, Qro., a efecto dé que

puedan suscr¡bir en su nombre y representación todos los convenios, contratos y demás actos jurídhoc en

donde el Municip¡o forme parte, durante la administración públ¡ca municipal 2O21-2024; así como c'n"los

artículos 6 fracción XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Obras Públicas del Mun¡cip¡o de Colón,

Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; y CDn tl
nombramiento de fecha 01 de Octubre de 2021, expedido por el Secretario de Ayuntam¡ento, que lo a€redita

o
t(

I!
fl

como Secretario de Obras Públicas del Mun¡c¡p¡o de Colón, Querétaro.

1.13. Que la formalización del presente contrato obedece a una obl¡gación lega len términos del artÍ

de la Ley de obra Públ¡ca del Estado de Querétaro
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MTINICIPIO DE COI,óN, QUE,RÉTARO
§ECR,ETARiA Df, OBRÁS PÚBLICAS

CONTRATO DE ODRA PÚBI-ICA

No. MCQ.SOP.FISM - AD.19.29 nü22-?y 040

ue su representada lleSare a cambiar de nacional¡dad, se seSuirá cons¡deran

o lo relacionado con el presente contrato, y no ¡nvocará la protección de ningri'n

a de perder en beneficio de la nación mexicana, cualqu¡er derecho derivadodel

COLóN
2021-2024

Así mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a "EL CONTRATISTA" a través del procedimiento de
ADJUDICACIóN DIRECfA No. SOP.F|SM.AD.L9|2O2}-W0,]O, y adjudicada a "EL CONTRATTSTA", de

conformidad con los artículos 31 fracción l, ll y lll, 33 y 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,
en virtud de satisfacer los requ¡sitos sol¡citados por la convocante y por ser la propuesta más conven¡ente
para el Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicación del día 04 DE OCTUBRE DE 2022 A IAS 11:(x)

HRS.

II.. DECLARA "Et CONTRATISTA"

A|. Es una persona moral, cuenta con clave de Reg¡stro Federal de Contribuyentes CSQ190124M47, y se

encuentra fegalmente const¡tuida bajo las feyes mexicanas como consta en fa Escriture Públíca No.20217 de

fecha 24 de Enero de 2019 pasada ante la fe de Omar Ale¡andro Hernánder Garf¡as, Notar¡o Titular a la
Notar¡a I{o, 1 de Cadereyta de ttlontes, CUo., bajo el folio mercantil electrón¡co No, N-2019{88458 de fecha

24 de Enero de 2019; y se encuentra legalmente representada en este acto por Raúl Ataplto Arr¡aga

Reséndiz, qu¡en man¡fiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los términos establecidos en las

cláusulas del presente contrato en su nombre y representac¡ón, manifestando bajo protesta de decir verdad
que dichas facultades no le h¿n sido revocadas, modificadas o restr¡ngidas en forma alguna. Así mismo, el

dom¡cil¡o particular del C. RAÚL AGAPITO ARRIAGA RE§ÉNDIZ conforme a su clave de elector l{o.
ARRSRt67O80622H1ü1, es Can San Juan del R¡o- X¡litla Km 55.5, Loc. V¡lla Guerero, C.P. 76513, Cadereyta

de Montes, Qro., cuenta con capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técn¡cas y económicas
para obligarse a la eiecuc¡ón de las obras objeto del presente contrato'

B). "La empresa", tiene su domicilio Fiscal en Miguel Hidalgo 1144, Col. Centro, C.P' 765{X), Cadereyta de

Montes, qro,, TEt.: 441-1074{32, siendo este último el que señala para oír y recibir todo tipo de

documentos y not¡ficac¡ones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su consentim¡ento

expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conoc¡miento en el si8uiente

correo electrónico: conseo.pest¡on@gmail.com.

11.1. Dentro de su objeto social, se encuentra La construcción, diseño, supervisión, administración,

mantenim¡ento, agencia, comisión, representación, desarrollo y comercio en general, de todo t¡po de obla

civil, social e industrial, ya sean para el desarrollo de fracc¡onamientos, condominio, modulos pecuarios y

de urbanización en general; la ¡nstalac¡ón de todo t¡po de obra hidráulica, eléctrica, sanitaria, de aire y te$
asi como sistemas de riego, estudios de mecánica de suelos, estudios topográficos; fabr¡cación y rnront¡¡e

de estructuras, perforación de pozos; la comPraventa, arrendamiento, importación y exportacléñ de

materiales, maquinar¡a y equipo para la construcción".

11.2, En caso de q
mexicana para tod
extraniero, su pen

contrato.

do como
gobierno
presente
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MIJ¡ÍICIPIO DE COLÓN. QUE,RÉTARO
§ECRF,TARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO Df OBRA PÚBI-ICA

No. MCQ.SOP.FISM.AD. I 9.29/2022-PY0.l0

Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse

al cumplimiento del mismo.
Hacen externa su plena voluntad y su consent¡m¡ento para celebrar el presente contrato, sin que se

encuentren sometidos a presión o v¡cios que pudieren ¡nvalidar el libre y espontáneo ejercic¡o de su

voluntad.
Es voluntad suietarse en la celebración del presente contrato al cumplimiento de las siguiente§:.

COLóN
2021-2024

11.3. Se encúentrá reg¡strado en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio
de Colón Querétaro, con número de Registro MCQ.SOP.PC.2O22lfi31, el cual tiene una vigenc¡a del 26 de
mayo de 2022 al 31 de enero de 2023

11,4. Posee una experiencia mínima de dos años en el ejercic¡o de la activ¡dad a desarrollar, en el Estado de

Querétaro, tal como lo acreditó ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecut¡vo

con su registro en el Padrón y/o en la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón Querétaro.

11.5. Conoce el contenido, condiciones y requ¡sitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente

contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposíciones, estímacíones, conveníos, bítácora,
catálogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma

enunciat¡va más no lim¡tativa.

11.6. Ha ¡nspeccionado debidamente el sit¡o donde se ejecutará la obra objeto de este contrato, a f¡n de

cons¡derar todos los factores que influyen en la realización de los trabajos de la presente contratación, así

como el presupuesto de conceptos. Asimismo, consideró que el pago de los diversos conceptos de obra, se

realizará al prec¡o que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta

las condiciones que pudieron lnfluir en sus prec¡os unitar¡os, y todos los materiales, equ¡pos y herram¡entas

fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutarán todos y cada uno de los conceptos.

11.7. Nose encuentra en ningunode los supuestos señalados en el artículo 27, de la LeydeObra Pública del

Estado de Querétaro.

DECLARAN "[A5 PARTES":

.1.

.2.

l[.4.

I [.3.

Expuesto lo anter¡or, LAS PARTES se sujetan a las s¡8u¡entes:

crAusutAs

PR|MERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "Et MUNICIPIO" encomienda a "E[ CONTRATISTA" la realización de ]a

ObrA 
,,AMPLIACIÓN 

Y REHABILITACIÓ¡¡ OE R¡O OE ENERGíA ETÉCTRICA EN LA LOCAIIDAD DE LOS qUIOTES'

IT

coLoN qRo.", en la localidad de tos QU|oTES, aplicando las partidas y volúmenes del catálogo

conceptos, obligándose a realizarla hasta su total term¡nac¡ón, acatando para ello lo establecido pof la

soNoRA NO.2 COL CEI{TRO, COLóN, ORO. C.P.76270
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MII¡{ICIPTO DE COI,óN. QUERÉTARO
SECRETARiA Df, OBRAS PÚBLICAS

CO)¡TRATO Df OBRA PÚBT-ICA

No. MCQ.SOP.EISM.AD.l9.2912022-PY(Xo

COLóN
202r-2021

de Obra Pública del Estado de Querétaro, así como no estar en los supuestos señalados en la segunda
declaración ¡nc¡so 11.5, de este contrato. Los programas autorizados y presupuestos, pasan a formar parte
inteSrante del presente ¡nstrumento.

"tAS PARTES" acuerdan que la bitácora que se genere con mot¡vo de la realización de los trabajos mat€ria
de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio, lo anterior con fundamento en el

artÍculo 57 párrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $591,555.36 (QUINIENTOS

NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.l, más el impuesto al valor
agregado correspondiente por la cantidad de 59{,648.85 (Í{OVEI{TA Y CUATRO MILSEISCIENTOS CUARENTA

Y OCHO PESOS 85/1$ M.N.l Siendo un total de s6E5,204.22 (SETSCIENTOS OCHENTA Y SEIS Mlt
DOSCIENTOS CUATRO PESOS 22l1m M.N.lD¡cha cantidad será destinada por "EL CONTRATISTA" única y

exclusivamente en la obra pública materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto,
presupuesto y programa de obra.

TERCERA. PERÍODO DE EJECUCÉN.- -LAS PARÍES" acuerdan que el inicio de las obras objeto de este

contrato será el día (E DE OCIUBRE DE 20,22, de acuerdo al artículo 57 párrafo primero de la Ley de Obra

Pública del Estado de Querétaro, para terminar la obra el día 19 DE DICIEMBRE DE 2022, siendo el plazo de

ejecuc¡ón de obra de 75 dlas naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al

presente.

En términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de obra Pública del Estado de Querétaro, "EL

CONTRAIIÍA' podrá iniciar la obra, si lo estimare conveniente y baio su responsabilidad, aún antes de la

recepción del anticipo.

CUARTA, DISPONIBILIDAD DE I'{MUEBLES Y DOCUMENTOS ADMIIIISTRATIVOS.. "Et MUNICIPIO",

mediante oficio No SEDESU{X}71-2022, em¡t¡do por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de

Colón, Qro., acredita la propiedad y/o disponib¡l¡dad del s¡tio en el que se llevará a cabo los trabajos de obra,

materia del presente contrato a el "EL COIITRATISTA" y en caso de ser necesarias para la realización de los

trabajos contratados, las lícencias, perm¡sos o autorizaciones de 0ependencias o Entidades Paraestatales de

la Adm¡n¡strac¡ón Pública Federal, Estatal o Mun¡c¡pal, conforme a las disposiciones que resulten aplicaHes,

QUINTA. ANTICIPO.- Para el ¡n¡cio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgará un antic¡po dgl 30 %

(treinta por ciento) de la asignación aprobada para el contrato correspond¡ente, consistente en la cattidad dq

5L77,465.6! (CIEI{TO SETENTA Y SIETE Mlt CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESoS 61/100 M.r{.) más

S28,394.66 (VEINnoCHO Mlt TRESCIENToS NOVEi{TA Y CUATRO PESoS 66/100 M.N.}, por conEpto de

lmpuesto al valor Agregado, lo que da la cantidad total de s205,861.27 (DoSClEltlTOS clNco MlL ocHoclENTo§
SESENTA Y Urr,l PESOS 271100 M.N.l, obligándose "EL CONTRATISTA" a otorgar una fianza p

A

or el 100% d.Imismo

t,

I
a favor de "Et MUÍ{lClPlO", cant¡dad que se entrega a 'E[ CONTRAnÍA" para que real

trabajos la construcc¡ón, instalac¡ón y/o habilitación de sus oficinas, almacenes, bodegas

ice en el sitio de los

e instalaciones y, en

s trabajos; asfcomo,su caso, para los gastos de traslado de la maqu¡naria y equipo de construcción e inicio de lo

para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición d

soNoRA NO. 2 COL CENÍRO, COLóN, ORO. C.P.76270
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MtNflCIPIO DE COLóN, QUERÉTARO
§ECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICA§

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.t'¡SM.AD.l 9.29¿022-PYM0

-COLÓN
2021-2021

permanentemente y demás insumos que deberán otorgar, quedando obligado "El CO TRAnSTA" a presentar

la documentación que acredite la aplicac¡ón de dicho antic¡po.

El ant¡cipo se entregará a 'EL CO TRATISTA'en los términos previstos en el artículo 54 fracción I de la Ley de

Obra Pública del Estado de querétaro, previa entrega que efectúe a "Et MUfllClPlO" de la garantía a que alude

el párrafo anterior.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue las garantías y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos,

no procederá diferimiento, y por lo tanto deberá in¡c¡ar la obra en la fecha establecida originalmente, tal y como
lo establece el artículo 54 fracción lll de la Ley de Obr¿ Pública del Estado de Querétaro, ya que de lo contrario

"Et MUNICIHCrse ve imposibil¡tada de tramitar el ant¡c¡po en t¡empo y forma. El atraso en la entrega del

anticipo diferirá en igualtiempo el programa de ejecución pactado.

sExTA. FoRMA DE PAGo Y AMoRTIZAOÓN DEL ArnclPo.- 'l-AS PAnTES' conv¡enen que los trabajos
objeto del presente contrato se paguen mediante l¿ formulación de estimaciones mensuales, éstas deberán

ser elaboradas y presentadas por "Et CONTRAfl$A' a "Et MUNlClPlO", con periodos de corte para el pa8o

de estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por "EL CONTRATISTA" en

la l¡citación, en plazos no mayores a un mes, m¡smas que deberán cubrirse contra prestac¡ón, revis¡ón y

aprobación por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato,

considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las

estimaciones, cuando quede pend¡ente de pagar un 15% deberá amortizar el 100i6 de ant¡c¡po, mismas que

se acompañarán de la documentación necesar¡a que acred¡te la procedencia de su pago, tal y como lo

establece elartículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

La amortización del anticipo, será aplicada a cada est¡mac¡ón y se sujetará como mínimo al porcentaje que

le fue otorgado por este concepto, el cual deberá quedar totalmente amortizado antes de la estimación

f¡niquito.

El anticipo deberá estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total

contratado. "Et MUf{lClPlO" deberá rev¡sar y, en su caso, aprobar la estimación correspondiente en un pla¿o

no mayor a 15 (quince) días naturales.

El pago de d¡chas estimaciones se realizará dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales,

contados a partir de la fecha en que hayan sido autor¡zadas por el supervisor de obra de "Et MUñllCtlO, Y

que "E! CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por "Et MUNl6PlO" se realizarán med¡ante transferencia bancaf¡a.

,¡d
Se pagarán estimaciones con el reconocimíento de los trabajos efectivamente ejecutados que corresPondan

al total de cada activ¡dad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en BASES de

licitación, hasta un porcentaie del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por cientol se.

A

\

\

,
I

pagará al verificar la conclusión de los trabajos, en la ESTIMACIÓN fin¡quito

soNoRA ilo.2 col- CENTRO, COLÓN, ORO. C.P.16270
www.colon.gob.mx (419) 2 92 Ol (,8 - 292o.2 34' 2 92 OO 61

grra 6



MÜNICTPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRDTARÍA T}f, OBRAS PÚBLTCAS

CONTRATO D8 OBRA PTBLICA

No. MCQ.SOP.Fl§ltLAD.l9.29l¿022-PY040

COLóN
202t-2021

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de 'EL CoflTfiATlSfA" estos deberán ser a¡ustados en la

sigu¡ente est¡mac¡ón y/o siguientes estimac¡ones. En caso de que el pago real¡zado en exceso no pueda ser

compensado en las siguientes estimaciones, deberá ser re¡ntegrado por 'Et «rilInAnSfA", en los términos
establec¡dos por el párrafo segundo del artículo 65 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

SEPflMA - El monto del presente contrato, será pagado en los términos del mismo, por la Secretaría de

Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolución no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colón, Qro., en horario de

oficina -

Para efectuar el pago vía electrón¡ca deberá presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
mediante escrito orígínal firmado por "Et COi{TRATISTA" o su representante legaf en hoja membretada,

dirigido a la Secretaria de F¡nanzas del Municipio de Colón.

OCIAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA" de "Et
MUNlClPld', deberá reintegrarlos, con los ¡ntereses correspond¡entes, conforme a una tasa que será ¡gual a

la establecida por la Ley de lngresos de la Federación para los casos de prórroga para el pago de créd¡tos

fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por

días calendar¡o, desde la fecha de recepc¡ón y pago hasta la fecha en que las cant¡dades se pongan a

disposición de "EL MUNlClPlO".

Las est¡maciones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se cons¡derarán como aceptación de los

trabajos, pues "EL MUNlClPfO", se reserva expresamente ef derecho a reclamar por los trabaios faftantes,

mal e¡ecutados o por pagos hechos en exceso.

al Si del fin¡qu¡to resulta que existen saldos a favor de "EL MUNlClPlO", el importe de los mismos se

deducirá de las cant¡dades pend¡entes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran

suficientes estos, deberá exigirse por ofic¡o su reintegro, más los ¡ntereses correspond¡entes,

conforme a una tasa que será igual a la establecida en la ley de ingresos de la federación, en el caso

de prórroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computarán

por días calendario desde la fecha de recepción o paSo y hasta la fecha en que se pongan

efect¡vamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO'. En caso de no obtenerse el reiffito,
"Et MUNlClPld' podrá hacer efectivas las garantías

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECOI{óM|CO., "tAS PARIES" acuerdan que cuando ocurran circunst¿nc¡as

rE

de orden económ
los trabajos aún

atend¡endo a lo a

correspondiente
correspondiente.

¡co no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de lo

no eiecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberán ser

cordado por "láS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reducció

deberá constar por escrito, mediante la suscripción del acta circunsta

s costos de
revisados,
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El procedim¡ento de aiuste de costos a que se refiere el párrafo anterior, deberá sujetarse al procedimiento
establecido en el artículo 64 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

DÉOMA.- S¡ "Et COI{TRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito
de "Et MUNlClPlO", independientemente de la responsabilidad en gue incurra por la ejecuc¡ón de los

trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de

eiecuc¡ón de los trabaios.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a

las órdenes escritas de 'Et MUNlClPlO", éste podñi ordenar su demolición, reparación o reposición
Ínmedíata con los trabajos adicionales que resuften necesarios, que hará por su cuenta 'EL COfITRATISTA"

sin que tenga derecho a retribuc¡ón ad¡cional alguna por ello, en este caso, 'EL MUf{lClPlO", si lo est¡ma

necesario podrá ordenar la suspensión total o parcial de los traba¡os contratados en tanto no se lleve a cabo

la reposición o reparación de los mismos, s¡n que esto sea mot¡vo para ampl¡ar el plazo señalado para su

terminación,

DÉOMA PRIMERA GARANIAS.- "Et CoilTRATlsfA" se obliga a constituir las garantías necesar¡as para el

cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el artículo 55 de la Ley

de Obra Pública del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por lnstituciones
autorizadas en los términos de la Ley de lnstituc¡ones de Seguros y de F¡anzas, a favor de Et MUNICIPIO DE

COLóN qUERÉrARO, de acuerdo a los montos y porcentaies que a continuación se descr¡ben, renunciando

'Et CONTRATISTA" a la proporcionalidad de las fianzas de cumplim¡ento y vicios ocultos:

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato será por el importe equivalente al 10%

del monto total de los trabajos ob¡eto del presente contrato, inclu¡do el lVA.

'E[ COÍITRATISTA" presentará f¡anza para garantizar la calidad y ausencia de vic¡os ocultos con un ¡mporte

equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el lVA, antes de la firma del

contrato, garantía que tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepción de los

trabajos de obra.

'Et CONTRATISTA'se obliga a presentar a "E[ MUNlClPlO" en el transcurso de los 7 (siete) dÍas hábiles

siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, lasflen¿as

para garant¡zar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato.

"Et CONTRATISTA" debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y

proporcionado por "EL MUNlClPld'.

A

^

Y
\

Para el caso de que se requiera la formalización de algún tipo de conve

obligación de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos

cubr¡endo las nuevas fechas y montos establecidos.

nio "EL CONTRATISTA", tendrá la

correspondientes de Ias fianzas,
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DÉOMA SEGUNDA MODIFICACIOI{ES At COI{TRATO.- En tanto que los contratos de obra pública se

encuentren vigentes y en ejecución dentro de los pla¿os establecidos y sea el caso de que por requerimientos
de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitácora correspond¡ente, resulte
necesaria la modificación o la ampliación en el alcance originalmente contratado, la contratante podrá
autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificación o ampliación s¡empre y cuando no se rebase el

veinticinco por c¡ento del monto original conforme al artículo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podrán celebrar convenios
adicíonales entre las partes. Estos convenios deberán ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la

Dependencia, Ent¡dad o Municipio.

El monto y el plazo de ejecución de la modificacíón af contrato origínal deberán formalizarse a través del
contrato modificator¡o suscr¡to en tiempo y forma.

Lo anterior corresponderá a conceptos nuevos, repetit¡vos o incremento en los volúmenes y ejecutados al

amparo del contrato or¡g¡nal, así como del exped¡ente técnico respectivo, mismos que se actual¡zarán de

conformidad con los nuevos requerimientos.

"Et MUt{lClPlO" deberá elaborar un convenio modificatorio ad¡c¡onal por el monto excedente del contrato,
con base en los volúmenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "Et CONTRATISIA"
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 días previos al término del presente, el

presupuesto correspond¡ente en papelería membretada y firmado por el Administrador Único para su

aprobación y autorización por parte de "Et MUNlClPlO" por conducto de su responsable d¡recto, tomando
en cuenta que, la elaboración y formalización de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realización.

Por su parte, "E[ CONTRATISTA" deberá otorgar las garantías adicionales correspondientes, para el

cumplimiento del contrato y contra vic¡os ocultos, en la misma proporción sobre el monto del convenio

mod¡ficator¡o respectivo, esto en apego al penúltimo párrafo del artículo 56 de la Ley de Obra Pública del

Estado de Querétaro.

DÉCTMAIERCERA RESPONSASLE DEt CONTRATO POR PARTE DE EL MUfuClPlO.- "Et MUNICIPIO" por medio

de la Dirección de Obras Públicas y la D¡recc¡ón Administrativa adscritas a la Secretaría de Obras Públicas

serán responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplim¡ento del contenido obligacionalde
este instrumento quienes tendrán entre otras, las facultades y obligac¡ones que establece el artícuh'58 de
la ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones emit¡das por escr¡to por "Et MUNICIPIO" deberán de ser acatadas por ¿¡EL ---

CONTRATISTA", en un plazo máximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a "EL CONÍRATBTA¡

el cumplimiento integral del Contrato; s¡ en este plazo no se hacen los cambios correspond¡entes, seiá esta ,

írÉ

^
causa suficiente para la ¡nmediata rescisión del presente contrato sin responsabilidad para "Et MUltllClllo¿.

DÉCIMA CUARTA RESPONSAETE DET CONTRATO POR PARIE DE "Et CONTRATISTA".- "EL CO

obl¡ga a que ¡os materiales y equ¡po que utilice en la ejecución de la obra públ¡ca materia del

contrato, deberán de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque "Et MUN]O
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apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. "Et COñITRAnSTA'se obliga a

comprobar ante "Et MUNICIPIO' la calidad de la obra públ¡ca mediante pruebas de laboratorio aceptado por

"E[ MUNICIPIO" que consten en dictamen firmado por el per¡to a cargo.

DÉCIMA QUINTA.- "Et COI{TRATISIA" deberá asignar med¡ante of¡c¡o girado a "Et MU lClPlO", previo a
dar inlcio a los trabajos objeto del presente contrato, s€ñalará un representante de la obra a real¡zarse, quien

deberá contar con título profesional en ingeniería, arqu¡tectura o carrera afín, con experiencia en la ejecución
de obras similares a la de este contr¿to, asÍ mismo deberá en todo momento encontrarse en el sitio de
realización de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente pare tomar decisiones en todo lo
relativo al cumpl¡miento de este contrato.

"Et MUNICIPIO" podrá en todo tiempo objetar dicha designación, debiendo proceder'E[ CONTRATISTA" a

realizar una nueva designación.

Asimismo previo al inicio de los trabajos, "Et COI{TRA SÍA" propondrá a "Et MU lClPlO" un responsable
administrativo de la obra, qu¡en tendrá a su cargo la realización de las tareas referidas en la normatividad
aplicable, dando segu¡m¡ento oportuno al desarrollo admin¡strativo de la obra.

DÉCIMA SEXIA PROHIBIC|óil DE CEDER DERECHOS.- La obra no podrá ser motivo de subcontratación, salvo

con autorizac¡ón prev¡a y por escrito de "EL MUNIOPIO', tratándose de partes de la obra o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su ¡nstalac¡ón en la obra. En estos caso§, 'Et CONTRATIÍA" seguirá siendo
responsable de la ejecución de fa obra ante "EL MUf{lClPlO" y el subcontratarte no quedará subrogado en

n¡nguno de los derechos de 'Et CONTRAÍSTA'.

DÉqMA SÉFTIMA SUSPENíóil TEMPoRAI. Y IERMINAGIóN ANTICIPADA DEt CONTRATo.- "EL

MUNlctPlCf' podrá suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o def¡nitiva la ejecución de la obra

contratada, s¡n responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello

o razones de interés Beneral, en los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cláusula OÉCIMA NOVENA.

De igual forma, "EL MUNICIPIO" podrá dar por term¡nado ant¡cipadamente el presente contrato, conforme
a lo d¡spuesto por el artlculo 61, fracc¡ones l¡l y lV de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en cuyo
caso pagará a "Et CONTRATISÍA" los trabaios ejecutados, así como los gastos no recuperables siemplÉ que

estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrát§.

DÉqMA OCÍAVA.- Una vez comunicada por "Et MUNICIPIO" la term¡nac¡ón antic¡pada del contrato o el

inicio del procedimiento de su rescisión, éste procederá a tomar ¡nmediata poses¡ón de los trabdos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la
comparecenc¡a de "Et COi{TRATISTA", acta c¡rcunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DEoMA NOVENA.- "Et cof{TRATlsfA" estará obligada a devolver a 'EL MUI{lclPld'en un plazo de 1

días hábiles contados a part¡r del inicio del procedimiento respect¡vo, toda la documentación que é3te
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hubiere entregado para la realización de los trabajos, de conformidad al último párrafo del añÍculo 61 de la
Ley de obra Pública del Estado de Querétaro.

vlGÉlMA RESCISIÓN DE l¡ ADMINISTRATIVA.- La contraveñción a las d¡spos¡c¡ones, l¡neamientos,
proced¡mientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, re8lamentos

aplicables y disposiciones complementarias, así como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de

'Et CONTRAnSTA" estipuladas en el presente contrato, da derecho a 'Et MUNICIPIO'para determinar la

rescis¡ón administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el artículo 61 fracción ll de la Ley de

Obra Pública del Estado de Querétaro, para lo cual, se observará el sigu¡ente procedim¡ento:

l. Una vez que 'EL MUl{lClPlO" tenga conocímiento del incumplímiento a cargo de "EL CONÍRATISTA', fe

comunicará por escrito en qué cons¡ste el ¡ncumplim¡ento al contrato, y le otorgará a éste, un plazo de 3
(tres) días hábiles para que por escrito exponga ante "EL MUNlClPlO" lo que a su derecho convenga y aporte
las pruebas que est¡me pert¡nentes;

ll. Recib¡da la contestación por escrito de "Et COÍ{TRATISTA", o una vez fenecido el plazo para ello, se

resolverá sobre la admisión de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogarán en un plazo no

mayor a 5 (cinco) dlas hábiles.

lll. Fenec¡do el plazo de pruebas, se procederá a d¡ctar la resolución que determ¡ne si procede o no la
rescisión administrativa del contrato de obra, la cual se notif¡cará a 'EL CoI{TRATISTA1 en un plazo no mayor

de 3 (tres) dlas háblles.

Lo anterior independientemente de que se aplique a 'EL COi{TRAISIA" las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantías otorgadas.

VIGÉSIMA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el artÍculo 62 de la ley de obra pública del estado

de Querétaro, de ocunir los supuestos señalados en la cláusula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) días

hábiles siguientes al acto de suspensión, "Et MUf{lClPlO" notificará la suspensión, resc¡s¡ón o terminac¡ón

anticipada del contrato a "E! COIITRATISTA" y posteriormente, lo hará de su conoc¡miento de la Contraloría

del Municipio de Colón.

vlcÉslMA SEGUNDA REIENclÓil.- "Et cofvfRAnsTA" conviene expresamente y otorga su conse

para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siSu¡entes retenciones:

l. Un pago equ¡valente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, como pago por

servicios de vig¡lancia, inspección y control necesar¡os para la ejecuc¡ón de los servicios contratad$,ldp
conformidad a lo establecido en el Artículo 59 de La Ley De Obra Pública Del Estado De Querétaro yel artículo

109 Fracción XXI de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

ll. El 25% (veint¡c¡nco por c¡ento) del 2.@ % (dos por ciento) sobre el ¡mporte de las estimac¡on

concepto de Derechos Del lmpuesto Para La Educación Y Las Obras Munic¡páles, según lo dispuesto en

Artículos 90,91,92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Mun¡cipios Del Estado De Querétaro.
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