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TIPO DE CONTRATO

MUNTCtPtO DE COLóN, ORO.
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO T)

orREcc A RESPONSABLE

DATOS CONTRATISTA

c BRIGIDO RIVERA DIAZ RrD8661008NJ8
CLAVE DE IDEÑfIFICACIóN FISCAL

MCO SOP.PC.2022l0007
DOMTC¡L|O (CA!LE, NÚMERO tt{fERtOR, NÚMERO EXfER|OR, COLOñtA! C.P., CTUOAD) NUMERO DE REGI§fRO DEL PAORON

CONTRATO

NOMBRE O DENOM¡NACIóN SOCIAL:
Carelera Rio Verde-San Cno (m 98. Col. Jabali. C.P. 79604. Rio Verde. Sán Luis Potosi

$633.636.62 ADJUDICACI DIRECfA
MONfO OEL CONfRAfO 5rN r.V.A. MODALIOAO DE ÁDJUOICACIOÑ MCO SOP.FTSM.AO 022.02 36/2022

5101,381.86
t.v.a. oEt cot{fRAfo

soP FrsM.AD.022.02l2022
ÑUMERO OE AOJUOICACIONL s735.018 48

MONfO 
'OfAL 

DEL CONTRATO

30%

NUMERO DE CONfRAfO
20 DE DICIEMBRE DE 202220 DE DICIEMBRE DE 2022

FECHA OE ADJUD'CAC'ÓN

ANTI CI PO

$190,090 99F

ÉECIIA OE CON-rRAÍACION

s220.505 55

MOÑTO TOfAL DEL ANTICIPO
PORCENTAJE DEL MO¡TO IOTAL

oEt coñ¿fRAfo
MONfO Stñ t.V,A OEL

aNftctPo

$30,4r4 56

I,V.A OEL ANfICIPO

FUENÍE DE LOS RECURSOS

FrsM 2022 100% la/o o.¿ 
--- 

- l

=
FOÑOO O PROGRAMA J x ieornii IESTATAL

sF,1085,2022 13 de drciembre de 2022
ñ DE OftCtO AUTORTZACTON FEcna DE oFtcto oE auroRtz ctóN

11 OIAS NATURALES

coñvENto

s220.505.55

N" DE OBRA

$73.50 r 85
CT,MPLIMIEÑTO 1O%

GARANTIAS

CALIOAD
$73.501 85
tctos ocuLfos) 1o%

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAi'O DE EJECUCIÓN

2] DE DICIEMBRE DE 2022
FECIIA DE INICIO OE LOS TRABAJOS

ARO. NOEL EDILBE VERDI

31 OE OICIEMBRE DE 2022
rEcxA oE fÉRMtNo oE Los fRABAJoS

15 OE ENERO DE 2023
FECHA OE TERMIÑO OE COt¡TRATO

C. BRIGIDO R

INCHAUSTEGUI
SECREÍARIO DE OBRAS PÚBLICAS

CONT TISTA
D AZ

-

?o21-2024

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

SEcRETARIA DE oBRAS PUBLTcAS

DATOS DE LA OBRA

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE RED OE ENERGIA ELÉCTRIcA Y ALUMBRADo PÚBLIco EN VARIAS
CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL MEZOTE, COLÓN, ORO.

LOCALIOAD EL MEZOTE COLÓN, ORO.

I
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COLON

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO'EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO Y COMO
"ADMINISTRADORES DEL CONTRATO" EL ARQ. FIOEL LÓPEZ BECERRIL. EN SU
CARÁCTER DE OIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNÁND,EZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARíA DE
OBRAS PUBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA FÍSICA C. BRIGIDO RIVERA DiAZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
OENOMINARÁ "EL CONTRATISTA'" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MISMO, QUE
EN CONJUNTO SE DENOMINARAN "LAS PARTES" Y SE SUJETAN A LOS
ANTECEDENTES, OECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

l.- Declara "EL MUNlClPlO" a través de su representante que

1.1, Es una persona física, que cuentan con personalidad jurídica y patr¡monio propio, según lo establecen

los artículos 115 fracción ll de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos; 35 de la

Constitución Polít¡ca del Estado L¡bre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado

de Querétaro y 25 fracción I del Código Civil v¡gente para el Estado de Querétaro.

1.2. Que señalan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la
Revolución No. 1 colonia centro, C.P. 76270 Colón, Qro. y con Reg¡stro Federal de Contr¡buyentes
MCQ850101BPA.

1.3, Cuenta con la facultad para suscr¡b¡r el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la

Ley Orgánica Mun¡c¡pal del Estado de Querétaro, así como lo autor¡zado en el Acuerdo de Cabildo de fecha

2 de octubre de 2021.

1.5. "Et MUNlClPlO" a través de Ia Secretaría de Obras Públicas Municipales manif¡esta que el inmueble
objeto de la presente contratac¡ón ha sido previamente liberado y será puesto a disposición de "EL

CONTRATISTA" para la realizac¡ón de la obra pública en contratac¡ón; lo que se acredita con el oficio
número SEDESU-O56!-2O22, de fecha 16 de Diciembre de ZOZ2, suscrito por lng go Tadeo Costa

Sánchez de la SecretarÍa de Desarrollo Sustentable del Municipio de Colón
. Hu
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DECLARACIONES

1.4. La Secretaría de Obras Públicas Municipales, a través de los administradores del presente ¡nstrumento
y facultado para ello, verificaron que el procedim¡ento de ad.judicación a que hace referenc¡a el numeral
que antecede, cumplió con todos y cada uno de los requisitos establec¡dos por la normatividad vigente y

aplicable al momento, autorizando bajo su más estricta responsabilidad y competencia la presente

contratación. {
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. 1lCQ.SOP.FlSNl.AD.022.02.-1ó/2022
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1.6. La obra a real¡zar, motivo del presente contrato, cuenta con sufic¡enc¡a presupuestal otorgada por la

Secretaría de Finanzas del Munic¡p¡o de Colón mediante oficio número 5F-1085-2022, de fecha 13 de

d¡c¡embre de 2022.

1.7. El sit¡o donde se realizará la obra, motivo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ningún

impedimento legal ni físico, de acuerdo con el oficio No. SEDESU-0563-2022, emitido por la Secretaría de

Oesarrollo sustentable del Municipio de Colón, Qro.

1.8. La participación del Arq. Fidel López Becerril, Director de Obras Públicas y el lng. Francisco Javier

Hernández Hernández, Director Administrat¡vo, ambos adscr¡tos a la Secretaría de Obras Públicas, como
administradores del contrato, tiene por objeto el segu¡miento al cumplim¡ento de todas y cada una de las

obl¡gaciones conten¡das en el presente instrumento jurídico, haciéndose responsables de las mismas para

todos los efectos legales a que haya lugar según su competencia.

1.9 Su dom¡c¡l¡o para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colón, Qro.,
c.P. 7 6270

1.10, "Et MUNlClPlO", a través de los admin¡stradores del contrato autor¡zan bajo su prop¡a anuencia y

competenc¡a, el contenido del presente ¡nstrumento jurídico.

1.11. "EL MUNlClPlO", a través de los administradores del presente ¡nstrumento jurídico manifiestan, baio
protesta de decir verdad, que la obra pública objeto del presente contrato, ha cumplido con lo señalado en

las fracc¡ones l, ll y lll del artículo 28, así como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro.

1.12. El Arq. Noel Edilberto Verd¡ lnchaustegui, Secretario de Obras Públicas, acredita su personalidad y

competenc¡a para la suscripción del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesión

extraordinaria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2021 pot el H. Ayuntamiento de Colón,

Querétaro, en el que se delega al Presidente Mun¡cipal y a los T¡tulares de las Secretarías que integran la

Adm¡nistración Pública Municipal, la Representación Legal del Ayuntam¡ento del Mun¡cipio de Colón, Qro.,
a efecto de que puedan suscr¡b¡r en su nombre y representación todos los conven¡os, contratos y demás
actos jurídicos en donde el Mun¡cipio forme parte, durante la administración pública municipal 2027-2024;
así como en los artículos 6 fracción XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Obras Públicas del
Municip¡o de Colón, Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de

Querétaro; y con el nombram¡ento de fecha 01 de Octubre de ZO2l, expedido por el Secretario de.
Ayuntamiento, que lo acredita como Secretar¡o de Obras Públicas del Municipio de Colón, Querétaro.

1.13. Que la formalización del presente contrato obedece a una obligación legal en términos del artículo 51.

de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

AsÍ mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a "El- CONTRATISTA" a través del procedimiento de
ADJUDTCACTÓN OTRECTA No. 5Op.FtSM.AD.O22l2O22-pyO38, y adjudicada a "EL CoNTRAT|STA", de
conformidad con los artículos 31 fracción t, lly ttt, 33 y 48 de la Ley de Obra pública del o de

soNoRA NO. 2 COL. CENTRO, COLóN, CRO. C.p.76.270
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SECRETARiA DE OIIRAS PÚBI,ICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLIC]A

No. NICQ.SOP.FlSM.AD.022.O2.36t20221

COLóN

Querétaro, en virtud de satisfacer los requisitos solic¡tados por la convocante y por ser la propuesta más

conveniente para el Mun¡cip¡o, de acuerdo con el fallo para adjudicac¡ón del dÍa 20 de Oiciembre de 2022.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA,,:

A). Es una persona física, cuenta con clave de Registro Federal de Contr¡buyentes RlDB661008NJ8, t¡ene las

facultades necesarias para contraer las obligaciones descr¡tas en el presente contrato, lo que acredita con

el Acta de Nacimiento No. 01580, de fecha 17 DE ocTUBRE DE 2022, exped¡da por el Reg¡stro C¡v¡l de

RIOVERDE, SAN LU|S POTOSI. Así m¡smo, el domicilio particular conforme a su credenc¡al de elector No.

RVD28R55100824H300, es Calle Lázaro Cárdenas fl410, Col El Carmen C.P.79677, R¡o Verde San Lu¡s

Potosí, cuenta con capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para

obligarse a la ejecución del proyecto objeto del presente contrato.

8). El C. BRIGIDO RIVERA DíAz, tiene su domicil¡o f¡scal en Carretera Río Verde-San C¡ro Km 98, Col. Jabalí,

C.P.79604, Río Verde, San Lu¡s Potosí., Tel.: 487-113-4055 / 487-101-1963, mismo que señala para oír y

recibir todo t¡po de documentos y notificac¡ones que se deriven del presente contrato. As¡m¡smo, otorga su

consentim¡ento expreso para que las notif¡cac¡ones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento
en el s¡g u iente correo electrón¡co: brigido. rivera @hotma il.co m

11.1. Posee una exper¡enc¡a minima de dos años en el ejerc¡cio de la act¡v¡dad a desarrollar, en el Estado de

Querétaro, talcomo lo acreditó ante la Secretaría de Obras Públ¡cas del Municip¡o de Colón Querétaro con

su registro en el Padrón.

11.3. Se encuentra reg¡strado en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de obras Públicas del Municip¡o
de Colón Querétaro, con número de Reg¡stro MCQ.5OP.PC.2022{OOO7, el cual t¡ene una vigencia del 27 de

Abril de 2022 al 31 de Enero de 2023.

11.4. Ha inspeccionado debidamente el s¡t¡o donde se ejecutará la obra ob.ieto de este contrato, a fin de

cons¡derar todos los factores que influyen en la realización de los trabajos de la presente contratación, asl

como el presupuesto de conceptos. Asim¡smo, consideró que el pago de los diversos conceptos de obra, se

realizará al precio que se fije en el presente contrato por la obra term¡nada, de igual forma tuvo en cuenta

las cond¡ciones que pudieron influir en sus preclos un¡tar¡os, y todos los mater¡ales, equipos y herramientas
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutarán todos y cada uno de los conceptos.

11.5. No se encuentra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 27, de la Ley de Obra Pública del

Estado de Querétaro.

soNoRA NO.2 COL. CENTRO, COLÓH, ORO. C.P.76.270
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11.2. Conoce el conten¡do, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente

contrato (Convocator¡a, bases, térm¡nos de referencia, proposiciones, est¡maciones, convenios, bitácora,

catálogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma

enunciativa más no lim¡tativa.

\
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tlLNtCIPtO DE COt-O\. QI"ERETARO
S¡:CRI]TARIA DE OBRAS PUBLICAS

CON'I'RA'[O DI OBRA PÚRLICA

No. l\l CQ.SO P. FIS)!l.AÍt.022.02.3612022

DECLARAN "LAS PARTES,,:

Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y

obligarse al cumplimiento del mismo.

Hacen externa su plena voluntad y su consent¡m¡ento para celebrar el presente contrato, sin que se

encuentren sometidos a presión o v¡c¡os que pudieren invalidar el libre y espontáneo ejercicio de

su voluntad.
Es voluntad suietarse en la celebrac¡ón del presente contrato al cumpl¡m¡ento de las siguientes:

I t.1.
.2.

.4.

Expuesto lo anter¡or, LAS PARTES se su.¡etan a las siguientes

CTAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de

IA ObTA 
,,AMPIIACIÓN Y REHABITITACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBUCO EN

VARIAS CALLE5 DE LA IOCALIDAD DE Et MEzoTE, cotÓN, QRO.", en la localidad de EL MEzoTE aplicando

las partidas y volúmenes del catálogo de conceptos, obligándose a real¡zarla hasta su total terminación,
acatando para ello lo establecido por la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, así como no estar en

los supuestos señalados en la segunda declaración ¡nc¡so 11.5, de este contrato. Los programas autorizados y

presupuestos, pasan a formar parte ¡ntegrante del presente instrumento.

"tAS PARTES" acuerdan que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia
de este contrato, formará parte del m¡smo y su uso será obligatorio, lo anterior con fundamento en el

artículo 57 párrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de 5633,635.52 (SEISCIENTOS

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 5El5 PESOS 62/100 M.N.), más el ¡mpuesto al valor agregado

correspondiente por la cant¡dad de 5101,381.86 (CIENTO UN Mlt TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

85/100 M.N.) Siendo un total de s735,018.48 (SETECTENTOS TRETNTA Y C|NCO Mrr DTECTOCHO PESOS

48/100 M.N.) Dicha cant¡dad será destinada por "EL CONTRATISTA" única y exclusivamente en la obra
pública materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

TERCERA. PERíODO DE EIECUCIÓN.- "LAS PARTES" acuerdan que el in¡c¡o de las obras objeto de este

contrato será el dÍa 21 de Diciembre 2OZZ, de acuerdo al artículo 57 párrafo primero de la Ley de Obra

Pública del Estado de Querétaro, para terminar la obra el dia 31 de D¡c¡embre de 2022, siendo el plazo de

ejecución de obra de 11 días naturales, en térm¡nos de lo establecido en el programa de obra anexo al

presente.

En términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, "EL

CONTRATISTA" podrá ¡nic¡ar la obra, si lo estimare conven¡ente y bajo su responsabilidad, aún.antes de la

recepción del ant¡cipo.

soNoRA NO.2 COL. CENTRO, COLON, ARO. C.P-76274
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}T UNICIPIO DE COLóN, QUERÉTARO
SECRETARi,,\ DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. It CQ.SO P.FISI\l.A D.022.02..36/2022

COLóN
2O2I 2ESNRTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y OOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL MUNICIPIO",

mediante ofic¡o No SEDESU-0563-2022, emit¡do por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Municipio
de Colón, Qro., acredita la propiedad y/o disponibilidad del sitio en el que se llevará a cabo los trabajos de

obra, materia del presente contrato a el "EL CONTRATISTA" y en caso de ser necesarias para la realización

de los trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades
Paraestatales de la Adm¡nistración Pública Federal, Estatal o Mun¡cipal, conforme a las disposiciones que

resulten a plicables.

QUINTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgará un anticipo del 30 o/o

(tre¡nta por ciento) de la asignación aprobada para el contrato correspondlente, consistente en la cantidad de

5190,090.99 (ClENTo NoVENTA MIL NovENrA PESOS 99/100 M.N.) más 530,414.56 (TREINTA Mlt
CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 56/100 M.N.)), por concepto de lmpuesto al Valor Agregado, lo que da la

cant¡dad total de s220,505.55 (DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CrNCO PESOS 55/100 M.N.),
obligándose "EL CONTRATISTA" a otorgar una fianza por el 100% del mismo a favor de "EL MUNlclPlO",
cant¡dad que se entrega a "Et CONTRATISTA" para que realice en el sit¡o de los traba.ios la construcc¡ón,
¡nstalac¡ón y/o hab¡l¡tac¡ón de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalac¡ones y, en su caso, para los gastos

de traslado de la maqu¡nar¡a y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y

producción de mater¡ales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y
demás insumos que deberán otorgar, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a presentar la documentación
que acredite la aplicación de dicho anticipo.

El antic¡po se entregará a "Et CONTRATISTA" en los términos prev¡stos en el artículo 54 fracción I de la Ley de

Obra Pública del Estado de Querétaro, previa entrega que efectúe a "EL MUNlclPlO" de la garantía a que

alude el párrafo anter¡or.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue las garantías y la factura antes de la fecha para el inicio de los

trabaios, no procederá d¡fer¡miento, y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida or¡g¡nalmente,
tal y como lo establece el artículo 54 fracción lll de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, ya que de

lo contrario "EL MUNICIPIO" se ve imposibilitada de tram¡tar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la
entrega del anticipo difer¡rá en igual tiempo el programa de ejecución pactado.

sExTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACIóN DEL ANTICIPO.- "tAS PARTES" conv¡enen que los trabajos
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones mensuales, éstas

deberán ser elaboradas y presentadas por "EL CONTRATISTA" a "EL MUNlClPlO", con per¡odos de corte
para el pago de estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por "EL .

CONTRATISTA" en la licitación, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberán cubrirse contra
prestación, revisión y aprobac¡ón por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85%:del
importe del contrato, considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en
cada una de las estimac¡ones, cuando quede pendiente de pagar un L5% deberá amort¡zar el 100% de
ant¡cipo, mismas que se acompañarán de la documentación necesaria que acredite la procedencia de su
pago, tal y como lo establece el artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

soNoRA NO.2 COL. CENTRO, COLON, ORO. C.p.7627()
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rI UNICIPIO DE COI,óN. QUERÉT¡\RO
SECRETARiA DI- OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. lVCQ.SOP.FlSNl.AD.022.02.3612022

2o2r'2Eátmort¡zac¡ón del anticipo, será aplicada a cada estimac¡ón y se su.¡etará como mín¡mo al porcentaje que

le fue otorgado por este concepto, el cual deberá quedar totalmente amort¡¿ado antes de la est¡mación
f¡n¡quito.

El anticipo deberá estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total
contratado. "EL MUNICIPIO" deberá revisar y, en su caso, aprobar la estimación correspondiente en un
plazo no mayor a 15 (quince) días naturales.

El pago de dichas est¡mac¡ones se realizará dentro de un plazo no mayor a 20 (ve¡nte) días naturales,

contados a partir de la fecha en que hayan s¡do autor¡zadas por el supervisor de Obra de "EL MUN¡CIP|O" y

que "E[ CONTRATISTA" haya presentado la factura correspond iente.

Los pagos deb¡damente autor¡zados por "EL MUNICIPIO" se realizarán mediante transferencia bancaria

Se pagarán estimaciones con el reconocimiento de los traba.jos efect¡vamente ejecutados que

correspondan al total de cada actividad y/o traba.¡o presupuestado, de conformidad con lo establecido en

BASES de licitac¡ón, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y c¡nco por ciento), el restante 15% (qu¡nce por

ciento) se pagará al ver¡f¡car la conclusión de los trabajos, en la ESTIMACIÓN fin¡qu¡to.

SÉPTIMA - El monto del presente contrato, será pagado en los términos del mismo, por la Secretaría de

Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolución no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colón, Qro., en horario de
oficina.

Para efectuar el pago vía electrónica deberá presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
med¡ante escrito or¡ginal f¡rmado por "EL CONTRATISTA" o su representante legal en hoja membretada,
dirigido a la Secretaria de F¡nanzas del Mun¡c¡pio de Colón.

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya rec¡bido "Et CONTRATISTA" de 1'Ft
MUNlClPlO", deberá reintegrarlos, con los ¡ntereses correspondientes, conforme a una tasa que será igúal
a la establecida por la Ley de lngresos de la Federación para los casos de prórroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán pór
días calendario, desde la fecha de recepción y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a

d¡sposición de "Et MUNlclPlO".

Las estimac¡ones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptac¡ón de lós
trabajos, pues "EL MUNlClPlO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso
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En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de "El CONTRATISTA" estos deberán ser ajustados en la
s¡guiente estimación y/o siguientes est¡mac¡ones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en las sigu¡entes estimaciones, deberá ser reintegrado por "E[ CONTRATISTA", en los

términos establecidos por el párrafo segundo del artículo 65 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro.
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Si del f¡n¡qu¡to resulta que ex¡sten saldos a favor de "Et MUNlClPlO", el ¡mporte de los mismos se

deducirá de las cantidades pend¡entes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y s¡ no fueran
suf¡c¡entes estos, deberá exig¡rse por of¡c¡o su reintegro, más los ¡ntereses co rrespo nd ie ntes,
conforme a una tasa que será ¡guala la establecida en la ley de ingresos de la federación, en el caso

de prórroga para el pago de créditos fiscales.

2021-2024

D¡chos gastos se calcularán sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computarán
por días calendario desde Ia fecha de recepción o pago y hasta la fecha en que se pongan

efectivamente las cantidades a disposic¡ón de "EL MUNlClPlO". En caso de no obtenerse el

reintegro, "EL MUNICIPIO" podrá hacer efect¡vas las garantías.

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONóMICO.- "LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias

de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de

los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberán ser revisados,

atendiendo a lo acordado por "LAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reducción

correspond¡ente deberá constar por escr¡to, mediante la suscripción del acta circunstanciada

correspond¡ente.

El proced¡miento de a.juste de costos a que se refiere el párrafo anterior, deberá sujetarse al procedimiento

establecido en el artículo 64 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

DÉClMA.- Si "Et CONTRATISTA" real¡za traba.jos por mayor valor del contratado sin mediar orden por

escr¡to de "EL MUNlClPlO", ¡ndepend ¡entemente de la responsabilidad en que ¡ncurra por la ejecución de

los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del
plazo de ejecución de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a

las órdenes escr¡tas de "EL MUNlClPlO", éste podrá ordenar su demolición, reparación o reposición
inmed¡ata con los trabajos adicionales que resulten necesar¡os, que hará por su cuenta "EL CONTRATISTA"

s¡n que tenga derecho a retribuc¡ón adicional alguna por ello, en este caso, "EL MUNlClPlO", si lo est¡ma
necesario podrá ordenar la suspensión total o parc¡al de los trabajos contratados en tanto no se lleve a

cabo la reposición o reparación de los m¡smos, s¡n que esto sea mot¡vo para ampliar el plazo señalado para

su terminación.

DECIMA PRIMERA GARANTíAS.- "Et CONTRATISTA" se obliga a const¡tuir las garantías necesarias para el

cumplimiento del contrato en los términos y cond¡ciones fijados de conformidad con el artículo 55 de la
Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por lnstituc¡ones
autorizadas en los térm¡nos de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de EL MUNICIPIO DE.

CotóN QUERÉTARo, de acuerdo a los montos y porcentajes que a cont¡nuación se describen, renunciandd
"EL CONTRATISTA" a la proporcionalidad de las fianzas de cumpl¡miento y vicios ocultos:

El monto de la fianza para garant¡zar el cumplimiento del contrato será por el ¡mporte equivalente al 10%

del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el lVA.
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COLóN
2o2r-2ogÉ CONTRATISTA" presentará fianza para garant¡zar la calidad y ausencia de vic¡os ocultos con un importe

equ¡valente al 10 % del monto total de los trabaios objeto del presente, incluido el lVA, antes de la firma
del contrato, garantía que tendrá una v¡genc¡a de 12 meses contados a partir de la fecha de recepc¡ón de

los trabajos de obra.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar a "EL MUNlClPlO" en el transcurso de los 7 (siete) días hábiles

sigu¡entes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las

fianzas para garant¡¿ar el cumplim¡ento, calidad y vicios ocultos del contrato.

"EL CONTRATISTA" debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y

proporcionado por "EL MUNlClPlO".

Para el caso de que se requiera la formalización de algún tipo de convenio "EL CONTRATISTA", tendrá la

obl¡gación de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspond¡entes de las fianzas,

cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

DÉctMA SEGUNDA MoDtFtCActONES At CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra pública se

encuentren vigentes y en ejecución dentro de los plazos establec¡dos y sea el caso de que por

requerim¡entos de la obra, debidamente justif¡cados y suscritos por las partes en la b¡tácora

correspondiente, resulte necesaria la modificación o la ampliación en el alcance or¡Binalmente contratado,
la contratante podrá autorizar, ba.jo su responsabilidad, dicha modif¡cac¡ón o ampliación siempre y cuando

no se rebase el ve¡nticinco por c¡ento del monto original conforme al artículo 55 de la Ley de Obra Pública

del Estado de Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condic¡ones de la obra, se podrán celebrar
convenios ad¡cionales entre las partes. Estos conven¡os deberán ser autorizados bajo la responsabilidad del

titular de la Dependencia, Entidad o Municipio.

El monto y el plazo de ejecución de la modificación al contrato original deberán formalizarse a través del

contrato mod¡ficator¡o suscr¡to en t¡empo y forma.

Lo anterior corresponderá a conceptos nuevos, repet¡tivos o ¡ncremento en los volúmenes y e.¡ecutados al

amparo del contrato original, así como del expediente técnico respect¡vo, m¡smos que se actual¡zarán de

conformidad con los nuevos requerim¡entos.

"EL MUNICIPIO" deberá elaborar un convenio modif¡catorio adicional por el monto excedente del contrato,
con base en los volúmenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "Et CONTRATISTATT '

presentar oportunamente, durante un pla2o no menor a 7 días previos al término del presente, el
presupuesto correspondiente en papelería membretada y firmado por el Administrador Único para su

aprobación y autorización por parte de "Et MUNICIPIO" por conducto de su responsable d¡recto, tomando
en cuenta que, la elaboración y formalización de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de.
realización.

Por su parte, "Et CONTRATISTA" deberá otorgar las garantías adicionales correspond¡entes, para el

cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporc¡ón sobre el m el convenio

soNoRA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, ORO. C.P.76270
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2c2r'2ñfód¡ficatorio respect¡vo, esto en apego al penúltimo párrafo del artículo 56 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro.

DÉCIMA TERCERA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO..,,EL MUNIcIPIo,,poT
medio de la Dirección de Obras Públicas y la D¡rección Administrat¡va adscritas a la Secretaría de Obras
Públicas serán responsables del segu¡m¡ento y en general de verificar el cumplimiento del contenido
obligacional de este ¡nstrumento quienes tendrán entre otras, las facultades y obligaciones que establece el

artículo 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones emitidas por escr¡to por "EL MUNlClPlO" deberán de ser acatadas por "EL
CONTRATISTA", en un plazo máximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a "Et CONTRATISTA"

el cumplim¡ento ¡ntegral del Contrato; s¡ en este plazo no se hacen los cambios co rrespo nd ie ntes, será esta
causa suficiente para la inmediata resc¡s¡ón del presente contrato sin responsabilidad para "EL

MUNtCtPtO".

DÉCIMA CUARTA RESPoNSABLE DEL coNTRATo PoR PARTE DE "Et CoNTRATISTA".. "EL CoNTRATISTA,,

se obliga a que los materiales y equipo que util¡ce en la ejecución de la obra pública materia del presente

contrato, deberán de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque "EL MUNICIPIO" con
apego a las d¡sposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. "EL CONTRATISTA" se obliga a

comprobar ante "EL MUNlclPlo" la calidad de la obra pública mediante pruebas de laborator¡o aceptado
por "EL MUNICIPIO" que consten en d¡ctamen firmado por el perito a cargo.

DÉCIMA QUINTA.- "EL CONTRATISTA" deberá as¡gnar med¡ante of¡cio girado a "Et MUNtCtPtO", previo a

dar ¡n¡cio a los trabajos objeto del presente contrato, señalará un representante de la obra a realizarse,
quien deberá contar con título profesional en ingen¡ería, arquitectura o carrera afín, con experienc¡a en la
ejecución de obras s¡m¡lares a la de este contrato, así m¡smo deberá en todo momento encontrarse en el
sitio de realización de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en

todo lo relat¡vo alcumplimiento de este contrato.

"EL MUNICIPIO" podrá en todo t¡empo objetar d¡cha designación, debiendo proceder "EL CONTRATISTA" a

realizar una nueva designación.

Asim¡smo previo al ¡nicio de los trabajos, "Et CONTRATISTA" propondrá a "EL MUNlClPlO" un responsable
administrativo de la obra, qu¡en tendrá a su cargo la realización de las tareas referidas en la normat¡v¡dad
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra

DÉclMA sExTA PRoHlBlClÓN DE CEDER DERECHoS.- La obra no podrá ser motivo de subcontratación,
salvo con autorización previa y por escrito de "EL MUNlClPlO", tratándose de partes de la obra o cuando
adquiera materiales o equipos que incluyan su ¡nstalación en la obra. En estos casos, "EL CONTRATISTA"..'
seguirá siendo responsable de la ejecución de la obra ante "EL MUNICIPIO" y el subcontratarte no quedará
subrogado en ninguno de los derechos de "EL CONTRATISTA"
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COLON
?C?T.29TCIMA SÉPTIMA SUSPENSIóN TEMPORAT Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL coNTRATo.- .EL

MUNICIPIO" podrá suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o defin¡t¡va la ejecución de la obra
contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para

ello o razones de interés general, en los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro; sin per.iu¡c¡o de dar por rescindido el contrato en los términos de la cláusula DÉCIMA

NOVENA.

De igual forma, "El- MUNICIPIO" podrá dar por terminado antic¡padamente el presente contrato, conforme
a lo dispuesto por el artículo 61, fracciones lll y lV de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en

cuyo caso pagará a "Et CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables

siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
este contrato.

DÉCIMA OCÍAVA.- Una vez comunicada por "EL MUNICIPIO" la term¡nac¡ón ant¡c¡pada del contrato o el

inicio del proced¡m¡ento de su rescisión, éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la
comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DÉCIMA NOVENA.- "EL CONTRATISTA" estará obligada a devolver a "EL MUNlclPlO" en un plazo de 1.0

(diez) días háb¡les contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que

éste le hub¡ere entreBado para la realización de los trabajos, de conformidad al último párrafo del artículo
61 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

VIGÉ5|MA RESCISIóN DE LA ADMINISÍRATIVA.- La contravención a las disposiciones, lineamientos,
procedimientos y requ¡sitos que establecen la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y disposiciones complementarias, así como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de

"EL CONTRATISTA" est¡puladas en el presente contrato, da derecho a "EL MUNICIPIO" para determinar la

rescisión administrat¡va de este contrato, en términos de lo previsto por el artículo 51 fracción ll de la Ley

de Obra Pública del Estado de Querétaro, para lo cual, se observará el siguiente procedim¡ento:

l. Una vez que "EL MUNICIPIO" tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de "E[ CONTRATISTA", le
comunicará por escr¡to en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgará a éste, un plazo de 3
(tres) días hábiles para que por escr¡to exponga ante "EL MUNICIPIO" lo que a su derecho convenga y

aporte las pruebas que estime pert¡nentes;

ll. Recibida la contestac¡ón por escrito de "EL CONTRATISTA", o una vez fenec¡do el plazo para ello,
resolverá sobre la admisión de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogarán en un plazo no
mayor a 5 (cinco) días hábiles.

lll. Fenecido el plazo de pruebas, se procederá a dictar la resolución que determine si procede o no la
rescis¡ón adm¡nistrativa del contrato de obra, la cual se notificará a "EL CONTRATISTA" en un plazo no
mayor de 3 (tres) días hábiles,
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