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: TIPO DE CONTRATO:

A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION

O AREA RESPONSABLE:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

"AMPLIACION DE RED DE DRENA

JE SANITARIO, EL ZAMORANO, COLON, QRO."

DATOS

DEL CONTRATISTA

URDA PROVYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C\V.

CALLE LAZARO CARDENAS No. 30, COL. CENTRO, CADEREYTA,
C.P. 76500 QUERETARO, QRO.

Nombrey Denominacion Social

Domicilio

13

UPYog0129990 w

No. de Registro alPadron de Contratistas Municipal

Registro Federal de Contribuyentes

CONTRATO
MCQ-SOP-FISM-M014-AD-03-0-2015 17 de diciembre de 2015 16 de diciembre de 2015 ADJUDICACION DIRECTA g
No. de Contrato Fecha de Contratacion Fecha de Adjudicacion Modalidad de Adjudicacion
$ 69,636.09 $ 11,141.77 $ 80,777.86 ‘

Importe del Contrato sin [VA

VA del Contrato (16%) Importe Total del Contrato

ORIGEN DE LOS RECURSOS
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 100 0 0 ‘
% Municipal % Estatal % Federal

Fuerte de los recursos

Estructura Financiera

N/A Sesion Extraordinaria de Cabildo No. 014 11 de diciembre de 2015 _
Convenio Acta Sesion de Cabildo Fecha Seccion de Cabildo
GARANTIA
N/A $ 807779 $  8077.79 _
!
Anticipo 10% de Cumplimiento 10% de Calidad (Vicios Ocultos)
VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
31 de diciembre de 2015 15 DIAS “

17 de diciembre de2015
'
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COLSN CONTRATO NO. WCQ-SOP-FISM-MO14-AD-03-0-201

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON, QRO., REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA Y EL DR. JOSE EDUARDO PONCE RAMIREZ
EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO,
RESPECTIVAMENTE, CON LA PARTICIPACION DEL ING. ISIDRO MAR RUBIO, LIC. DANIEL
LOPEZ CASTILLO Y CP. JOSE LUIS LARA GOMEZ, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS,
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DE FINANZAS Emmvmoj<>§wmzuﬂm,_ A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA _u>m._.m/_u»,
EMPRESA URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE k
ACTO EL C. URIEL DARIO HERNANDEZ RIVERA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, Y A QUIENES DE MANERA OOZ;CZ.Spém LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES. Y

CLAUSULAS:

DECLARACIONES

l. DE “EL MUNICIPIO” QUE:

L1 EI Municipio de Colon, es un drgano de Gobierno libre y auténomo, con la personalidad juridica y
patrimonio propio, que corresponde territorialmente al Estado de Querétaro, investido de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 fraccion Il de la Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos, el articulo 17 Titulo Quinto y 35 de la Constitucion Politica del Estado de Querétaro,
Avrticulo 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y 25 fraccion | del Codigo Civil vigente
para el Estado de Querétaro y demas disposiciones aplicables.

1.2 Que dentro de sus finalidades se encuentra, formular, aprobar y administrar la zonificaciéon y planes
de Desarrollo Urbano Municipal, asi como ejecutar por si o a través de concesiones y convenios con
particulares las obras necesarias en beneficio del Municipio, tal como indica en el articulo 15 de la Ley

General de Asentamientos Humanos.

.3 Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencionados en el
proemio del presente contrato, cuentan con las facultades plenas para celebrar el presente contrato, de
conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccion VIII, 33 fraccién VIIl y 47 fraccion V de la ley
Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuerdo emitido en Sesién
Extraordinaria de Cabildo celebrada el dia 07 de octubre de afio 2015, con ndmero de acta 003, en la
que se autorizé a presidente municipal, para suscribir contratos, convenios y demas actos juridicos
que se requieran para la eficaz atencion de los servicios municipales.

1.4 Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones, el ubicado en Plaza Héroes de la Revolucion
No. 1, Colonia Centro, Colon, Qro., Cédigo postal 76270, mismo que sefiala para los fines y efectos
legales de este contrato. Que su Registro Federal de Contribuyentes es MCQ850101 mw>. L \}
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Ii. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

Il.1. Es una persona moral constituida conforme a las leyes mexicanas, segun consta en el instrumento
publico consistente en Escritura Publica No. 24370 de fecha 29 de Enero de 2008, inscrito en el
Registro Publico de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de Querétaro, Qro., bajo folic mercantil

No. 2236-3, defecha 31 de Marzo de 2008, y cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes
UPY080129990 y se encuentra legalmente representada en este acto por el C. URIEL DARIO
HERNANDEZ RIVERA, quien tiene facultades bastantes, para contraer obligaciones en su nombre y
representacion, como lo acredita con la misma escritura, asi mismo el domicilio particular “del
representante  Legal conforme a credencial de elector No. IDMEX{ mmEAmAmMAm,.,/
02450307751577306309H2512314MEX<03<<03162<3HERNANDEZ<RIVERA<<URIEL<DARIO< es
LA ESTACION $/N, LA ESTACION C.P. 76496 MUNICIPIO DE PENAMILLER, QRO. A\

l.2. Senala como domicilio para oir y recibir notificaciones, para los fines y efectos legales de
contrato, el ubicado en CALLLE LAZARO CARDENAS No. 30, COL. CENTRO, CADEREYTA, C.P.

76500 QUERETARO, QRO.

Il.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato; cuenta ademés con la tecnologia,
organizacion y mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos propios suficientes
para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. ,.

ll.4. Conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacion y ejecucion de la obra publica /
para las Dependencias y Entidades de la Administracién Publica contenidas en la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, el contenido del catdlogo de conceptos y programa de ejecucion, que
debidamente firmados por “LAS PARTES” integran el presente contrato, asi como la normatividad que
regula la ejecucion de los servicios.

—

ll.5. Conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos objeto material de este
contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las condiciones climatolégicas,
topograficas y geoldgicas de la region, por lo que en ningin caso podra argumentar su
desconocimiento ni servird para aducir justificacién por incumplimiento del contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicion.

lli. DE “LAS PARTES”.

lil.1 A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Coldn, Qro., se requiere llevar
a cabo ios frabajos motivo de este contrato y que fueron aprobados en Sesién Extraordinaria de
Cabildo de fecha 11 de Diciembre de 2015 segun consta en acta No. 014, para la obra denominada
"AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EL ZAMORANO, COLON, QRO.",
correspondiente al Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social fiunicipal.

f, 0 A
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lll.2 La celebracién del presente contrato es resultado del proceso de contratacién por la modalidad de
Adjudicacién Directa, que contemplan los numerales 31 fraccion | y 33 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

lil.3 En virtud de lo anterior, la documentacién generada correspondiente a dicho procedimiento de
contratacion forma parte integrante del presente contrato y se agrega como anexo al mismo.

En atencidn a las declaraciones que preceden, “LAS PARTES” de comin acuerdo sujetan el presente
contrato a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONTRATISTA” se obliga a la ﬁmm_ﬁmn@b de la obra
pubiica denominada: "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EL ZAMORANOCOLON,
QRO.", la cual serd ejecutada en los plazos previstos en la clausula tercera del presente contrat i
en el lugar ubicado en Zamorano, Colén, Qro., cuya descripcion pormenorizada se establece en los
términos de referencia, catalogo de conceptos y programa calendarizado de obra, acatando para elic
lo establecido por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, asi como los lineamientos y la
bitéacora de obra que registra el cumplimiento de los derechos y abligaciones concertadas por “LAS
PARTES” en el presente instrumento, mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se

insertasen.

Asi mismo en términos del presente contrato, “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutarlos hasta su
total terminacion y puesta en operacidn, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados en la declaracion Il.4 de este contrato y por la bitacora,
que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por “LAS PARTES” en el
presente instrumento, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante del mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato lo es por la cantidad de
$69,636.09 (Sesenta y nueve mil seiscientos treinta y seis pesos 09/100 M.N.), méas el Impuesto al
Valor Agregado (L.V.A)) que es de! 16% (dieciséis por ciento), e importa la cantidad de $11,141.77
(Once mil ciento cuarenta y un pesos 77/100 M.N.), resultando que el monto total asciende a la
cantidad $80,777.86 (Ochenta mil setecientos setenta y siete pesos 86/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA. “LA CONTRATISTA” realizara los trabajos en un
plazo de 15 dias naturales, iniciando el dia 17 de Diciembre 2015, y a terminarla el dia 31 de
Diciembre de 2015, de conformidad con el programa calendarizado de obra, que forma parte integral

del presente contrato.

CUARTA. ANTICIPQ. “LAS PARTES" acuerdan que no se entregara anticipo alguno.

QUINTA. DEL INICIO DE LOS TRABAJOS. “LA CONTRATISTA”, se obliga a iniciar los trabajos
de la obra denominada: "AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, m_. ZAMORANQ,

HR
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COLON, QRQ.", en la fecha estipulada en la clausula tercera, de conformidad con lo manifestado por
“LA CONTRATISTA”, en el punto II.4, del apartado de las declaraciones.

SEXTA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagara a “LA CONTRATISTA” mediante Iz
formulacién de estimaciones que abarcaran periodos no mayores de 1 (un) mes, las cuales seran
presentadas por “LA CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” acompafiadas de la documentacion
necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan cubrirse en atencion a la medicion de
los ftrabajos que se hard cuando “EL MUNICIPIO” reciba la informacion documental de que los
conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y aproximacion establecida. No seran
objeto de medicion y pago los conceptos que “LA CONTRATISTA” haya ejecutado incorrectamente ni

los que tenga que realizar para corregirlos.

Se considerara como unidad el concepto terminado y a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”, de acuerdo a
su respectivo alcance, debidamente soportado y previamente aprobado por el supervisor del

proyecto/obra designado por “EL MUNICIPIO”, aplicando al precio pactado oo:mmuo:ammzm.// \
\
\

\,
El retraso en la presentacion de la estimacion no interrumpe el periodo de la estimacion subsecuente. I\ M

En caso de que “LA CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacion,
ésta sera realizada por “EL MUNICIPIO”, aplicandosele una sancién del 3% (tres por ciento) del
importe de los trabajos ejecutados en la estimacion o la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100

M.N.), la que resulte mayor.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion, Y
facturacion y tramite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a “LA
CONTRATISTA”, quien podra proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se realice
transferencia electrénica.

“LA CONTRATISTA” acepta que sobre el importe de las estimaciones se le hara la deduccion del 2 %,
‘ por concepto de servicios de vigilancia, inspeccion y control necesarios para la ejecucion, mas el 25%
f/v (veinticinco por ciento) adicional de dicho porcentaje para el fomento a la educacion, de conformidad A,
__A4——"con el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro y a lo establecido en los articulos
. 33y 36 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro.

SEPTIMA GARANTIAS. “LA CONTRATISTA” se manifiesta sabedora de que la ejecucion puntual y
calidad de los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes
garantias, a que refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que seran
emitidas a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucion afianzadora
debidamente autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y reglamento
aplicable, mismas que se regiran basandose en lo siguiente:

A) Debera obtener una garantia PARA AVALAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO

EN EL PRESENTE CONTRATO, la cual deberé garantizar una cantidad igual al 10% del importe total
JAR

del contrato.
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En caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato, por causas imputables a “LA
CONTRATISTA”, se hara efectiva por su importe fotal la pdliza de garantia que ampara el concepto de
cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de los trabajos

materia de este contraio.

B) Debera obtener una garantia por el 10% del monto contratado, PARA GARANTIZAR DEFECTOS
QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO, en los términos mmmm_mapm/mm el presente
contrato y en la fraccion IV, del articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, los
trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (doce) meses a partir de la fecha del acta de entrega-

N

recepcion, por las obligaciones a que se refiere este parrafo.

Las garantias establecidas en los incisos anteriores deberan ser presentadas por “LA \
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” dentro de los 7 (siete) dias naturales siguientes a la fecha de fallo \
o adjudicacion del procedimiento de contratacion.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, asi como el procadimiento para su
presentacion, calificacion y en su caso la cancelacion, seran proporcionadas por parte de “EL

MUNICIPIO”.

OCTAVA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la ejecucion de
los trabajos establecera la residencia del Supervisor General de QObra, quien sera el responsable de la
administracion de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en la bitacora, asi como, |
de la revision y la aprobacion de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es externa “EL
MUNICIPIO” dara la aprobacién final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Querétaro.

NOVENA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. “EL CONTRATISTA” debera asignar mediante .
oficio enviado a “EL MUNICIPIO”, antes de dar inicio a los trabajos, a un residente de obra ~
, permanente (Ingeniero, Arquitecto o Ingeniero Arquitecto) que sea su representante, cuyo titulo este VA
/ registrado en la Direccion General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica, que cuente \
-~V con experiencia en ejecucion de obras como la que se lievard a cabo, comprobandolo con su

P curriculum que debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de

_ construccidn, catalogo de conceptos o actividades de la obra, programas de ejecucion y de suministros,
incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones de proyecto y de construccion,
bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con la ejecucion de los trabajos.

Dicho representante debera presentar a disposicion de “EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo

su responsabilidad, proyectos, planos, especificaciones y calendarizacion de la obra contratada, quien
actuara como Representante de “LA CONTRATISTA” en la obra.

Asimismo, debe estar facultado por “LA CONTRATISTA”, para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi como contar con las

facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. La
b ;\\\
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Direccion de Obras Publicas de Colon, Qro, en su calidad de encargado del ramo de ejecucion de las
obras municipales, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitucion del Representante del contratista.

Para cualquier cambio en su designacion, “LA CONTRATISTA” deberé dar aviso por escrito a “EL
MUNICIPIO™, 10 (diez) dias naturales antes de llevarlo a cabo.

En consecuencia “EL MUNICIPIO” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento ia
sustitucion del representante de construccion y “LA CONTRATISTA” tendré la obligacion de mandar a
otra persona que reuna los requisitos establecidos en el presente contrato.

“LA CONTRATISTA” debera contar con personal necesario para mantener en todo momento el control
de la construccion de la obra y las soluciones inmediatas para el cumplimiento del contrato, el cual
debe tener capacidad técnica, de mando y decisidn segun sea el caso.

. J
“LA CONTRATISTA” debera asignar una persona que exclusivamente se encargara de coordinar,
gestionar y dar seguimienio a todos los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal
manera que se tenga un conirol y tramitologia de documentacion comprobatoria relativa con ta o_u_‘mg,,,.,.,
actualizada y al dia de acuerdo con los plazos establecidos para cada caso. /

DECIMA. BITACORA DE OBRA. El uso de la bitacora es obligatorio, debiendo permanecer m:/_m/ogm. 5
a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y estaré vigente durante
todo el desarrollo de Ios trabajos. N

N
Para los efectos del contrato, los anexos y la bitacora de los frabajos son un instrumento més que
vincula a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA. MONTO FIJO PARA LA EJECUCION. El monto del presente contrato no estara
sujeto a ningun ajuste de costes. \

\\ln..mo:s> SEGUNDA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA &
CALENDARIZADO DE OBRA. “EL MUNICIPIO”, podré modificar el proyecto, especificaciones y
programa materia de este contrato, mediante escrito dirigido a “LA CONTRATISTA” dichas
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto seran
obligatorias para “LAS PARTES”.

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan de ser evaluadas por “LAS PARTES” con el
objeto de evitar en lo posible incrementos al monto y/o plazo, por lo que “LA CONTRATISTA” debera
proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se puedan realizar con otras
técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no se vea afectado el monto,
calidad y el plazo estipulados en este contrato.

DECIMA TERCERA. PAGOS EN EXCESOQ. En el caso de que “EL MURNICIPIO”, derivado de las
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CONTRATISTA” se obliga a reintegrar dichas cantidades, mas los intereses correspondientes
conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingrescs de la Federacion en los
casos de prdrroga para el pago de crédifo fiscal. Los cargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha del pago, vy hasta ia fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion de
los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”. “LA CONTRATISTA” se
obliga a que la informacion, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucién de la obra objeto del
presente contrato sean los apropiados, de primera calidad y a que la realizacion de dichos trabajos se
efectien conforme a los términos de referencia, catélogo de conceptos y programa calendarizado de
obra, en apego a las Leyes, Reglamentos, lineamientos y demas disposiciones aplicables en la
materia, a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”.
“LA CONTRATISTA” debera darse de alta como patrén en el Instituto Mexicano del Seguro moo&_.am_
Estado de Querétaro, en términos del articulo 13 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en

materia de afiliacién, clasificacion de empresas, recaudacion y fiscalizacion.

I//

“LA CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos deriva de
los trabajos contratados, asi como, de los darios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de s
parte se lieguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros; en cuyo caso se haré efectiva la garantia
otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del contrato, hasta por el monto total de la misma.

“LA CONTRATISTA” considerara que al término de la obra debera entregar los planos actualizados
debidamente firmados de como realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original,
copia y archivo electronico, los cuales deberé anexar como requisito en la estimacion finiquito.

DECIMA QUINTA. DE LA SUPERVISION. Para los efectos del presente contrato, y de conformidad
con la estructura organica de “EL MUNICIPIO”, sera la Direccion de Obras Publicas, la encargada de

_designar a la Supervision a su cargo que fungira como la encargada del seguimiento, supervision,
vigilancia, control, revisidén y cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL MUNICIPIO”.

DECIMA SEXTA. RELACIONES LABORALES. “LLA CONTRATISTA” como empresario y exclusivo
patron que cuenta con elementos propios suficientes para responder de las relaciones laborales
con el personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato, serd el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro
Social y todas las disposiciones legales y demés ordenamientos aplicables en materia de trabajo y
de seguridad social, “LA CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en sucontra o en contra de “EL MUNICIPIO”
en relacion con los trabajos objeto del contrato, desligandose “EL MUNICIPIO” de toda
responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas autoridades del Instituto Mexicano del Seguro

Social, Prevision Social y demas similares, foda vez que se reitera que las relaciones entre “LA
\4«:@,\\
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CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de éste ultimo, sin que exista responsabilidad
solidaria para “EL MUNICIPIO” en términos de los articuios 13 de la Ley Federal del Trabajo v 15 A
parrafo segundo de la Ley del Seguro Social.

“LA CONTRATISTA” se obliga a contratar preferentemente mano de obra de la misma comunidad
en que se ejecuta la obra, pudiendo consistir esta en oficial albadil, oficial plomero, oficial
electricista, oficial carpintero, oficial fierrero, etc.; asi como ayudantes generales. En caso de no
encontrar en la localidad mano de obra con esta caracteristica, se dara preferencia a trabajadores de

localidades cercanas.

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS. “EL MUNICIPIO”, bajo las
circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o por causa justificada en cualquier momento podra
suspender parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva los trabajos contratados.

Para tal efecto “LAS PARTES” acuerdan que el procedimiento para la suspension temporal de los
trabajos, se llevara a cabo de conformidad con lo que establecen los articulos 60 al 62 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro. El presente instrumento podré continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension. ww,,_@m \
trabajos han de continuarse, se deberé formalizar a través del instrumento legal correspondiente. ,/, /

DECIMA OCTAVA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. Cuando ocurran razones de
interés publico, interés social o de la colectividad, que den origen a la terminacion m:coimam/am_ R
contrato, “LAS PARTES” llevaran a cabo el procedimiento establecido en los articulos 61 y 62 de | //
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. N\

DECIMA NOVENA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” podra
rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a
cargo de “LA CONTRATISTA”, derivadas del presente contrato. O cuando a juicio de “EL
MUNICIPIO” exista atraso en la ejecucion de los trabajos con respecto al calendario de ejecucion,
independientemente de las penas convencionales a las que se haga acreedor. La rescision
administrativa se realizara de conformidad con el procedimiento establecido en los articulos 61 y 62 de

la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

/
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" VIGESIMA. CESION DE DERECHOS. “LA CONTRATISTA” no podra ceder en ningln caso a otras
L personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas del mismo

/ para la realizacién de la obra.

“LA CONTRATISTA” no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, ni podré
subcontratar ninguna parte de la obra, debiendo tener capacidad de infraestructura técnica, de equip
y personal especializado para ejecutar la totalidad de los trabajos. En todo caso, “LA CONTRATISTAY
sera el Unico responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO™.

/7
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“LA CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro. x o
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“EL MUNICIPIO”, tendré la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion
judicial el contrato.

“EL MUNICIPIO”, también podréa rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracién judicial el
presente contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, éstas se hagan
figurar por “LA CONTRATISTA” en un contrato de cesion de créditos o de constitucion de garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “LA CONTRATISTA” 2 los créditos generados conforme a este

contrato, o preferencia sobre dichos créditos. N

VIGESIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD. “LAS PARTES” convienen que en el caso de
informacion que se considere confidencial de conformidad con el articulo 36 fraccion | y Il Qm_//
Reglamento de la Ley Estatal de Acceso a la Informacion Gubernamental del Estado de Querétaro, /
“LA CONTRATISTA” tendra un plazo no mayor a 5 (cinco) dias habiles posteriores a la ﬁmo_.,m de firma \
del presente contrato, para otorgar su consentimiento para la difusion parcial o total de-esta
informacion, en caso de no expresar su consentimiento, se tendra negado lo anterior, esto dé 7
conformidad con lo establecido en el articulo 35 segundo parrafo del Reglamento de la Ley Estatal de N,
Acceso a la Informacion Gubernamental del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacion a la que
tenga acceso envirtud del presente contrato y de la ejecucion de los trabajos que el mismo regula, por
lo que debera velar por la seguridad de dicha informacion, no pudiendo divulgarla por ningun medio.

VIGESIMA SEGUNDA. PENAS CONVENCIONALES. “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de verificar “
si la obra de este contrato se estd ejecutando por “LA CONTRATISTA” de acuerdo con el programa y
calendarizado de obra aprobado, de suministro o de utilizacién de los insumos, para lo cual “EL
MUNICIPIO” comparara periédicamente el avance de la obra contra el programa. Si como
consecuencia de dicha comparacion el avance de la obra es menor que lo que debid ejecutarse, “EL

MUNICIPIO” procedera a:

—

A) En caso de que por causa imputable a “LA CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de conformidad U
con el periodo de ejecucion establecido en el presente contrato, “EL MUNICIPIO” aplicard una |
retencion economica a la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el
atraso, misma que “LA CONTRATISTA” podra recuperar en las proximas estimaciones, si regulariza

—los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucion, de suministro o de utilizacién de los
insumos. La aplicacion de estas retenciones tendré el carécter de definitiva, si a la fecha pactada de
terminacion de los trabajos, éstos no se han concluido.

El caiculo de la retencion seré del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajo
reaimente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucién

establecido.

- B) “EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, éste
no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una

1147
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cantidad igual al 4% (cuatro por cienic) mensual, sobre la diferencia entre el importe de {a obra
ejecutada y el importe de la obra que debid realizar, la que aplicard “EL WMUNICIPIO” a “LA
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “LA CONTRATISTA”.

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumos, asi como en la fecha de
terminacion de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO”

opte por la rescision del contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcion de la parte de los trabajos quesno_se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaran sobre los montos del contrato y sin aplicar el
impuesto al valor agregado. Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, -al

monto de la garantia de cumplimiento.

de las Infracciones y las Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

VIGESIMA TERCERA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. “LA CONTRATISTA” comunicarg
por escrito a “EL MUNICIPIO” la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su
vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo de 7 (siete) dias
naturales, contados a partir del aviso de terminacion presentado por “LA CONTRATISTA”. Asimismo ‘
“LA CONTRATISTA” tendré un plazo de 30 (ireinta) dias naturales a partir de la verificacion fisica de \/
éstos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este cierre dentro del plazo establecido, no

se podra firmar el acta de entrega-recepcion.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la L
terminacion de los mismos, deberd solicitar a “LA CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que

éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato. Por lo que este plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de las deficiencias.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “EL MUNICIPIO”, ésta procedera a su recepcion
dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacion de conclusion de los trabajos,
levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o
faltantes, asimismo, podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso; debiendo levantar, el acta

ik
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correspondiente, ajustandose a lo previsto en los articulos 67 y 68 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

VIGESIMA CUARTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” dara por
terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” que
intervienen en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “EL MUNICIPIO” dara por terminado el contrato dejando
Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia que se contempla
en el articulo 67 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, por lo que no sera factible que
“LA CONTRATISTA” presente reclamacion alguna de pago con posterioridad a su formalizacion.

“EL MUNICIPIO” debera notificar a “LA CONTRATISTA” a través de su representante legal o su
representante de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “LA
CONTRATISTA” tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga por escrito, en caso
contrario, se procedera a su elaboracion en el plazo y la forma que para tal efecto se establecié en el
presente contrato, debiendo “EL MUNICIPIO” comunicar su resultado a “LA CONTRATISTA™

“EL MUNICIPIO” levantara el documento donde conste el finiquito de los trabajos, mismo que formara
parte del presente contrato.

Recibidos fisicamente los trabajos, “LAS PARTES” deberan elaborar dentro del término estipulado en
el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

Determinado el saldo total, “EL MUNICIPIO” pondra a disposicién de “LA CONTRATISTA”, el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en el contrato.

VIGESIMA QUINTA. DEL DOMICILIO. En caso de que “LA CONTRATISTA” cambie su domicilio o
lleve a cabo alguna variacion en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 10 (diez) dias
naturales de anticipacion a “EL MUNICIPIO” quedando apercibido, que en caso de no hacerlo se le
tendra por legalmente hecha en el domicilio que se tenga registrado con anterioridad.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE. “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato asi como para resolve
controversias y discrepancias futuras o previsibles, que pudieran presentarse sobre aspecto
especificos de caracter técnico o administrativo, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran)
asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro. En lo no previsto por el ordenamiento antes citado, sera aplicable

supletoriamente la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, @_Q@Nﬁ@o de
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Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro y la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso-
Administrativo del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEPTIMA. JURISDICCION E INTERPRETACION. Para la interpretacion y cumplimiento del
presente instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,
manifiestan que serd resuelio por escrito, de comun acuerdo por “LAS PARTES” y de no llegar al
mismo se someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales Estatales con
residencia en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., y por lo tanto, “LA CONTRATISTA” renuncia
al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue el presente contrato y sabedoras “LAS PARTES” de su contenido, lo firman por
triplicado en el Municipio de Colon Qro., el dia 17 (Diecisiete) de Diciembre de 2015 (dos mil quince).

POR EL MUNICIPIO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL mmomwmwm_%%mmﬁ
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L CONTRATISTA

REPRESENYATE LEGAL DE LA EMPRESA
URDA PROYECLTOS Y OONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

C. URIEL DPW_O HERNANDEZ RIVERA

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE COLON, QRO.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA Y EL DR. JOSE EDUARDO PONCE RAMIREZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, RESPECTIVAMENTE, CON LA PARTICIPACION DEL ING. ISIDRO MAR RUBIO, LIC. DANIEL LOPEZ CASTILLO Y C.P. JOSE LUIS LARA GOMEZ,
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DE FINANZAS RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA EL MUNICIPIO”,
Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO EL C. URIEL DARIO HERNANDEZ RIVERA A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES", EL CUAL LO FIRMAN POR TRIPLICADO EN EL MUNICIPIO

DE COLON QRO EL DIA 17 (DIECISIETE) DE DICIEMBRE DE 2015 (DOS MIL QUINCE).




