MUNICIPIO DE COLON, QRO.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

[TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE: ]
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: EL CARRIZAL COLON, QRO.

ING. ADAN MENDOZA ESTRADA MEEA840416ME9S

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL
CALLE MIGUEL HIDALGO, NO. EXT. 112, COL. SAN GASPAR, C.P. 76505, CADEREYTA DE

MONTES, QUERETAROQ. TEL.: 4142196558 00002751

DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD) NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON

CONTRATO

$602,597.73 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN L.V.A. MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ.SOP.FISM.AD.032/2021-096

$96,415.64 SOP.FISM.AD.032/2021-096

I.V.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION NUMERO DE CONTRATO
$699,013.37 24 DE JUNIO DE 2021 25 DE JUNIO DE 2021 I
MONTO TOTAL DEL CONTRATO FECHA DE ADJUDICACION FECHA DE CONTRATACION
50% $ 301,298.86 $48,207.81 $349,506.67
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL MONTO SIN I.V.A DEL
GEL CONTRATO ANTIGIPG I.V.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

 FUENTE DE LOS RECURSOS

FISM 2021 100% i 0% 0%
FONDO O PROGRAMA % MUNICIPAL [ % ESTATAL % FEDERAL
NA | 096 [ SF.359.2021 [ 27 DE MAYO DE 2021
CONVENIO N°. DE OBRA N° DE OFICIO AUTORIZACION | FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION

GARANTIAS

$349,506.67 $69,901.33 $69,901.33
ANTICIPO 50% CUMPLIMIENTO 10% CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 10%

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION
80 DIAS NATURALES
| PLAZO DE EJECUCION ]
28 DE JUNIO DE 2021 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 \ NO DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS FECHA-DE TERMINO DE CONTRATO |

==

ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
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o 8 OBRA: “URBANIZACION DE CALLE SIN NOMBRE.”

COLON OFICIO DE AUTORIZACION No.SF.359.2021 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2021
No. DE OBRA: 096

FONDO: “FISM 2021"

2018-2021

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que suscriben por una parte el Municipio
de Coldn, Querétaro, representado en este acto por el Ing. Esteban Sdnchez Aburto, en su caracter de
encargado de despacho de la Secretaria de Obras Publicas; y C.P. Armando Morales Olvera, en su caracter de
encargado de despacho de la Secretaria de Finanzas, a quienes en lo sucesivo se le denominara “EL
MUNICIPIO”, y por la otra el Ing. Adan Mendoza Estrada, a quien en lo sucesivo se denominard como “EL
CONTRATISTA”, y que conjuntamente seran reconocidos como “LAS PARTES”, de acuerdo con las declaraciones
y clausulas siguientes:

DECLARACIONES
I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante:

I.1. Que cuenta con personalidad juridica y patrimonio propio, segln lo establecen los articulos 115 fraccion I
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucién Politica del Estado de
Querétaro; 3 de la Ley Orgédnica Municipal del Estado de Querétaro y 25 fraccién | del Cédigo Civil vigente para el
Estado de Querétaro.

1.2. Que su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la Revolucién no. 1
colonia centro, C.P. 76270 Colén, Qro.

I.3. La participacion del C.P. Armando Morales Olvera, Encargado De Despacho de la Secretaria de Finanzas,
queda acotada a lo establecido por el Articulo18 fraccion XXXVIII del Reglamento Orgénico de la Administracion
Puablica del Municipio de Coldn, Qro., Su participacion en el presente acto, no lo responsabiliza del seguimiento
y/o cumplimiento del mismo, en razén de que dicha responsabilidad corresponde al Titular del drea ejecutora
del gasto y la “EL CONTRATISTA” respectivamente.

1.4. El Ing. Esteban Sanchez Aburto, en su cardcter de encargado de despacho de la Secretaria de Obras
Publicas, acredita su personalidad y competencia para la suscripcién del presente contrato, con fundamento en
el articulo 6 fraccion Ill, del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colén,
Querétaro, articulo 54, de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro, y con el
nombramiento de fecha 16 de febrero de 2021, de Oficio No. MCQ.019.2021, que lo acredita como encargado
de despacho de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colén, Querétaro, y en estricto apego a lo
dispuesto en la Sesién Extraordinaria de Cabildo, de fecha 27 de Agosto de 2020. ‘

I.5. Que la formalizacién del presente contrato obedece a una obligacién legal en términos del articulo 51 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Los recursos para la ejecucidn de la obra objeto del presente contrato fueron autorizados mediante OfICI de
Autorizacion No. SF.359.2021, de fecha 27 de Mayo de 2021, emitido por la Secretaria d€ Finanzz q
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la obra objeto de este contrato fue asignada a “EL CONTRATISTA” a través del procedimiento de Adjudicacién
Directa No. SOP.FISM.AD.032/2021-096, y adjudicada a “EL CONTRATISTA”, de conformidad con los articulos
31 fraccion I, Il y I, 33 y 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, en virtud de satisfacer los
requisitos solicitados por la convocante y por ser la propuesta mds conveniente para el Municipio, de acuerdo
con el fallo para adjudicacién del dia 24 de junio de 2021.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

A). Es una persona fisica, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes MEEA840416ME9, tiene las
facultades necesarias para contraer las obligaciones descritas en el presente contrato, lo que acredita con el
Acta de Nacimiento No. 00444, Libro 002, de fecha 04 de Julio de 2002, expedida por el Registro Civil de
Cadereyta de Montes, Qro. Asi mismo, el domicilio particular conforme a su credencial de elector No.
MNESAD84041622H900, es calle C Miguel Hidalgo 112, Barr San Gaspar 76500, Cadereyta de Montes, Qro.,
cuenta con capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la
ejecucién del proyecto objeto del presente contrato.

B). El Ing.Adan Mendoza Estrada, tiene su domicilio fiscal en calle Calle Miguel Hidalgo, No. Ext. 112, Col. San
Gaspar, C.P. 76505, Cadereyta de Montes, Querétaro. Tel.: 4142196558, mismo que sefiala para oir y recibir
todo tipo de documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su
consentimiento expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento en el
siguiente correo electrénico: adano_menest@hotmail.com

I.L1. Posee una experiencia minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de
Querétaro, tal como lo acredité ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Poder Ejecutivo con
su registro en el Padrdn.

I.2. Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente contrato
(Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitdcora, catalogo de
conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma enunciativa més no
limitativa.

I1.3. Se encuentra registrado en el Padrén de Contratistas de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publica
del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con nimero de Registro 00002751, el cual tiene una vigenci
15 de Febrero de 2021 al 31 de Enero de 2022.
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precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta las condiciones
que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas fueron
considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

I.5. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

1. DECLARAN “LAS PARTES":

lI.1.  Sereconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.

1.2, Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse al
cumplimiento del mismo.

11.3. Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se
encuentren sometidos a presion o vicios que pudieren invalidar el libre y espontaneo ejercicio de su
voluntad.

1.4. Es voluntad sujetarse en la celebracion del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de las
partidas y volumenes del catdlogo de conceptos de la obra denominada “URBANIZACION DE CALLE SIN
NOMBRE”, en la localidad de El Carrizal, en el Municipio de Colén, Qro., y este se obliga a realizarla hasta su
total terminacién, acatando para ello lo establecido por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, asi
como los diversos anexos sefialados en la segunda declaracién inciso 1.5, de este contrato. Los programas
autorizados y presupuestos, pasan a formar parte integrante del presente instrumento.

“LAS PARTES” acuerdan que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia de
este contrato, formara parte del mismo y su uso serd obligatorio, lo anterior con fundamento en el articulo 57
parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEGUNDA MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $602,597.73 (Seiscientos Dos Mil
Quinientos Noventa y Siete Pesos 73/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado correspondiente por la
cantidad de $96,415.64 (Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Quince Pesos 64/100 M.N.) Siendo uy total de
$699,013.37 (Seiscientos Noventa y Nueve Mil Trece Pesos 37/100 M.N.).

Dicha cantidad serd destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la ob
presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

ul!
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TERCERA PERIODO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” acuerdan que el inicio de las obras objeto de este contrato
sera el dia 28 de Junio de 2021, de acuerdo al articulo 57 parrafo primero de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro, para terminar la obra el dia 15 de Septiembre de 2021, siendo el plazo de ejecuciéon de obra de
80 dias naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al presente.

En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, “EL
CONTRATISTA” podra iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, ain antes de la
recepcion del anticipo.

CUARTA DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO” a través de la
Secretaria de Obras Publicas pondrd a disposicién de “EL CONTRATISTA” el sitio en que deben llevarse a cabo los
trabajos de obra materia del presente contrato; y en caso de ser necesarias para la realizacién de los trabajos
contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades Paraestatales de Ia
Administracién Publica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones que resulten aplicables.

QUINTA ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgard un anticipo del 50%
(Cincuenta por ciento) de la asignacidn aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad de
$301,298.86 (Trescientos Un Mil Doscientos Noventa y Ocho Pesos 86/100 M.N.), mas $48,207.81 (Cuarenta y
Ocho Mil Doscientos Siete Pesos 81/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo que da la cantidad
total de $349,506.67 (Trescientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Seis Pesos 67/100 M.N.), obligandose “EL
CONTRATISTA” a otorgar una fianza por el 100% del mismo a favor de “EL MUNICIPIO”, cantidad que se entrega a
“EL CONTRATISTA” para que realice en el sitio de los trabajos la construccién, instalacién y/o habilitacion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y producciéon de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos que deberan otorgar, quedando
obligado “EL CONTRATISTA” a presentar la documentacion que acredite la aplicacién de dicho anticipo.

El anticipo se entregard a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccion | de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectle a “EL MUNICIPIO” de la garantia a que alude el
parrafo anterior.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos, no
procedera diferimiento, y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tal y como lo
establece el articulo 54 fraccién Il de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro, ya que de lo contrario “gL
MUNICIPIO” se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la entrega \del anticip

diferira en igual tiempo el programa de ejecucion pactado.
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elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, con periodos de corte para el pago de
estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA” en la
licitacion, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberdn cubrirse contra prestacién, revision y
aprobacion por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato,
considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las estimaciones,
cuando quede pendiente de pagar un 15% deberd amortizar el 100% de anticipo, mismas que se acompafiaran
de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como lo establece el articulo 59 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

La amortizacion del anticipo, serd aplicada a cada estimacion y se sujetara como minimo al porcentaje que le fue
otorgado por este concepto, el cual deberd quedar totalmente amortizado antes de la estimacién finiquito.

El anticipo debera estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total
contratado. “EL MUNICIPIO” debera revisar y, en su caso, aprobar la estimacién correspondiente en un plazo no
mayor a 15 (quince) dias naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizard dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “EL MUNICIPIO” y que “EL
CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por “EL MUNICIPIO” se realizardn mediante transferencia bancaria.

Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan al
total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en BASES de licitacion,
hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se pagara al
verificar la conclusion de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberdn ser ajustados en la
siguiente estimacién y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en las siguientes estimaciones, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA”, en los términos
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEXTA BIS.- El monto del presente contrato, sera pagado en los términos del mismo, por la Secretaria de
Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolucién no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colén, Qro., en horario de oficina.

a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Coldn.

o
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SEPTIMA PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” de “EL
MUNICIPIO”, deberd reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prdrroga para el pago de créditos fiscales.
Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias
calendario, desde la fecha de recepcién y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a disposicion de
“EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones y la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se considerardn como aceptacion de los
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal
ejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes estos, deberd exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme
a una tasa que sera igual a la establecida en la ley de ingresos de la federacién, en el caso de prérroga
para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calculardn sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computaran por
dias calendario desde la fecha de recepcién o pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposiciéon de “EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el reintegro, “EL MUNICIPIO”
podra hacer efectivas las garantias.

OCTAVA CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- “LAS PARTES” acuerdan que cuando ocurran circunstancias de
orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los
trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo a
lo acordado por “LAS PARTES” en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccién correspondiente
deberd constar por escrito, mediante la suscripcion del acta circunstanciada correspondiente.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, deberd sujetarse al procedimiento
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

NOVENA .- Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por esctito
“EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trdbajos
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del_plazo de ejeclicidon
de los trabajos.
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derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima necesario podra
ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicién o
reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

DECIMA GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias para el cumplimiento
del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones autorizadas en los términos
de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de EL MUNICIPIO DE COLON QUERETARO, de acuerdo
a los montos y porcentajes que a continuacidn se describen, renunciando “EL CONTRATISTA” a la
proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato serd por el importe equivalente al 10% del
monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA.

“EL CONTRATISTA” presentara fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos con un importe
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el IVA, antes de la firma del
contrato, garantia que tendra una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepcién de los
trabajos de obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato.

“EL CONTRATISTA"” debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y proporcionado
por “EL MUNICIPIO”,

Para el caso de gque se requiera la formalizacién de algin tipo de convenio “EL CONTRATISTA”, tendrd la
obligacion de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas, cubriendo
las nuevas fechas y montos establecidos.

DECIMA PRIMERA MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se encuentrex
vigentes y en ejecucion dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos de I3 obra,
debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitdcora correspondiente, resulte necesayia la
modificacién o la ampliacién en el alcance originalmente contratado, la contratante podrd autorizar, bajo su
responsabilidad, dicha modificacion o ampliacién siempre y cuando no se rebase el veinticinco por cientg del
monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétarg
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El monto y el plazo de ejecucion de la modificacion al contrato original deberdn formalizarse a través del
contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior corresponderd a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volimenes y ejecutados al
amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizardn de
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" deberd elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato, con
base en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" presentar
oportunamente, durante un plazo no menor a 7 dias previos al término del presente, el presupuesto
correspondiente en papeleria membretada y firmado por el Administrador Unico para su aprobacion y
autorizacion por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando en cuenta que, la
elaboracion y formalizacién de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” debera otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el
cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporcion sobre el monto del convenio
modificatorio respectivo, esto en apego al penultimo parrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro.

DECIMA SEGUNDA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO.- “EL MUNICIPIO” por medio
de la Direccién de Obras Publicas adscrita a la Secretaria de Obras Publicas sera responsable de la supervisién de
la obra, por lo cual y previo al inicio de los trabajos designara un representante directo quien fungird como
supervisor de la obra, para el control y vigilancia de los trabajos, asientos en bitacora; y en general para tratar
todos los asuntos relacionados con los trabajos, quien tendrd entre otras, las facultades y obligaciones que
establece el articulo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por “EL MUNICIPIO” deberdn de ser acatadas por “EL
CONTRATISTA”, en un plazo maximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL CONTRATISTA” el
cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, serd esta causa
suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”.

DECIMA TERCERA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucién de la obra publica materia del presente contrato,
deberan de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque “EL MUNICIPIO” con apego las
disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. “EL CONTRATISTA” se obliga a comprobar ante
MUNICIPIO” |a calidad de la obra publica mediante pruebas de laboratorio aceptado por “EL MUN]CIP1O”
consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

DECIMA CUARTA.- “EL CONTRATISTA” deberd asignar mediante oficio girado a “EL MUNIG|PIO”, previo~a_dar

Pagina 8 de|16

PLAZA HEROES DE LA REVOLUCION NO.1 COL. CENTRO, COLON, QRO.
C.P. 76270 www.colon.gob.mx (419)2 920108 -2 92 02 34 - 2 92 00 61



MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No. MCQ.SOP.FISM.AD.032/2021-096
ADJUDICACION DIRECTA No.SOP.FISM.AD.032/2021-096
OBRA: “URBANIZACION DE CALLE SIN NOMBRE.”
OFICIO DE AUTORIZACION No.SF.359.2021 DE FECHA 27 DE MAYO DE 2021
No. DE OBRA: 096
FONDO: “FISM 2021”

2018-2021

inicio a los trabajos objeto del presente contrato, sefialard un representante de la obra a realizarse, quien
debera contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucion
de obras similares a la de este contrato, asi mismo deberd en todo momento encontrarse en el sitio de
realizacién de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo
al cumplimiento de este contrato.

“EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo objetar dicha designacion, debiendo proceder “EL CONTRATISTA” a
realizar una nueva designacion.

Asimismo previo al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable
administrativo de la obra, quien tendra a su cargo la realizacién de las tareas referidas en la normatividad
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

DECIMA QUINTA PROHIBICION DE CEDER DERECHOS.- La obra no podra ser motivo de subcontratacién, salvo
con autorizacion previa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, tratdndose de partes de la obra o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguira siendo
responsable de la ejecucidon de la obra ante “EL MUNICIPIO” y el subcontratarte no quedarad subrogado en
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEXTA SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO”
podré suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucidn de la obra contratada, sin
responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello o razones de
interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; sin
perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cldusula DECIMA NOVENA.

De igual forma, “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo
dispuesto por el articulo 61, fracciones Il y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, en cuyo caso
pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que estos
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DECIMA SEPTIMA.- Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contratolo el inicio
del procedimiento de su rescisién, éste procederd a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecuthdos paga
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencja de “E

CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

entregado para la realizacion de los trabajos, de conformidad al dltimo parrafo del articu
Publica del Estado de Querétaro.
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DECIMA NOVENA RESCISION DE LA ADMINISTRATIVA.- La contravencién a las disposiciones, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA” estipuladas en el presente contrato, da derecho a “EL MUNICIPIQ” para determinar la rescision
administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fraccién Il de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, para lo cual, se observara el siguiente procedimiento:

I. Una vez que “EL MUNICIPIO” tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”, le
comunicara por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgara a éste, un plazo de 3 (tres)
dias habiles para que por escrito exponga ante “EL MUNICIPIO” lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes;

Il. Recibida la contestacién por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecido el plazo para ello, se resolvera
sobre la admision de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogaran en un plazo no mayor a 5 (cinco)

dias habiles.

lll. Fenecido el plazo de pruebas, se procedera a dictar la resolucion que determine si procede o no la rescisién
administrativa del contrato de obra, la cual se notificard a “EL CONTRATISTA” en un plazo no mayor de 3 (tres)

dias habiles.

Lo anterior independientemente de que se aplique a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo
establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otorgadas.

VIGESIMA.- En estricto apego a lo dispuesto por el articulo 62 de la ley de obra publica del estado de Querétaro,
de ocurrir los supuestos sefialados en la clausula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) dias habiles siguientes\al
acto de suspension, “EL MUNICIPIO” notificara la suspension, rescisién o terminacién anticipada del contrato
“EL CONTRATISTA” y posteriormente, lo hard de su conocimiento de la Contraloria del Municipio de Colén.

VIGESIMA PRIMERA RETENCION.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento para
gue de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

conformidad a lo establecido en el Articulo 59 de La Ley De Obra Publica Del Estado De Querétaro y el articulo
109 Fraccién XXl de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

//
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II. E1 25% (veinticinco por ciento) del 2.00 % (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones por concepto
de Derechos Del Impuesto Para La Educacidon Y Las Obras Municipales, segin lo dispuesto en los Articulos 90,
91, 92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL.- “EL MUNICIPIO” se reserva la facultad de
verificar a través de la supervision de la obra que “EL CONTRATISTA” esté ejecutando los trabajos de acuerdo al
calendario de ejecucion aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance
calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente,
“EL MUNICIPIO” procederd a:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe de
la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el Impuesto
al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso.

Dicha retencidn se aplicard en la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando
regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucién autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA” no ha terminado la totalidad de los
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendrén el caracter sanciones.

b) Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha sefialada en el contrato y
programa anexo, se le aplicara una pena convencional, que debera cubrir a “EL MUNICIPIO”, por cada dia de
atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope méximo de la pena el 10%
del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podran ser superiores, en conjunto, al monto de |a
garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fraccién VIl del articulo 53 de la Le
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA" dara aviso por escrito a “EL MUNICIPIO” de la terminacién de los trabajos, por lo que una
vez que esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA” estara obligado a realizar los tramites correspondientes
para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de entrega-recepcion.

/

#Q en Wdel

Sefiala “EL MUNICIPIO” que la pena convencional tendra el cardcter de aprovechamp
articulo 29 del Codigo Fiscal del Estado de Querétaro.

//
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Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones del
presente contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en Titulo VII, de las Infracciones y las
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA TERCERA TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”
comunicard por escrito la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados por la Secretaria de Obras
Publicas de “EL MUNICIPIO”, y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Secretaria de la Contraloria
Municipal, la terminacién de los trabajos y la fecha sefialada para su recepcidn a fin de que esta, si lo estima
conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepcion.

Realizado lo anterior “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas, verificard que los trabajos
estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERO de este contrato.

Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la terminacién de
los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que este lleve a cabo la reparacion
de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que este plazo se podra
prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES”.

Una vez que se haya constatado la terminacién de los trabajos, la Secretaria de Obras Plblicas de “EL
MUNICIPIO”, "EL CONTRATISTA" procedera al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no
mayor a quince dias naturales, contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto “EL CONTRATISTA”
no cumpla con esta obligacion, no se podrd firmar el acta de entrega recepcion, lo anterior, de conformidad con
lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por dltimo “EL MUNICIPIO” a través de su responsable directo, recibird los trabajos ejecutados levantando el
acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrativo y “EL
MUNICIPIO” por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra entregarlos directamente a la Secretaria de la Contraloria Municipal debiendo notificar lo
anterior, por escrito a el responsable directo de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” hara entrega al responsable directo de “EL MUNICIPIO” de los planos definitivos

“EL MUNICIPIO”, la terminacidn de la obra plblica materia del presente contrato, quien verificard
10 (diez) dias habiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.
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VIGESIMA QUINTA.- En la fecha sefialada para la recepcion, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira
los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA SEXTA.- Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado a
responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad a los plazos de
garantia estipulados, y con fundamento en lo dispuesto en los en lo dispuesto en el articulo 67 de la Ley de
Obras Publicas del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias que se realicen
por parte de cualquier organismo de fiscalizacién.

VIGESIMA SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los articulos 3
fraccion 1ll, 35, 36, 38 y demas relativos de la ley de responsabilidades administrativas del estado de Querétaro,
esta obligado, aun después .del finiquito de la obra publica materia del presente contrato, a atender con
diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los drganos de control competentes, o
pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

VIGESIMA OCTAVA OBLIGACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” La relacion laboral con los trabajadores y
empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estaran limitadas exclusivamente a “EL
CONTRATISTA”, quien como patrén y empresario, esta obligado a tener al corriente pagos a las autoridades
fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estara obligado a responder de todas las
reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales, de seguridad social o de
cualquier otra indole, le sean formuladas a él o a “EL MUNICIPIO”, quedando esta Gltima eximida de toda
obligacion que tenga como base dicha relacién de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de
ejecucién y cumplimiento de este contrato, no tendra vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por |
gue no existe, ni se puede presumir, relacion laboral alguna entre “LAS PARTES” en términos del articulo 13 de
la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo “EL CONTRATISTA”
gue cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, Unico patron todas y cada una de las
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de los recursos humanos, la utilizacion de los materiales propios de la regién y el equipo que se utilice en el
cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por “EL MUNICIPIO”, que
la Direccién de Obras determine y, a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra, se
efectlen a satisfaccion de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y riesgo el cumplimiento,
defectos, vicios ocultos, tanto como de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causara " EL MUNICIPIO” o a terceros.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a que el personal de obra portara en todo momento equipo de
proteccion consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual forma, “EL CONTRATISTA” se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutara la obra, en el cual no
deberan quedar restos de materiales de excavacién, demolicién, sobrantes de obra, gravilla, basura orgénica e
inorgdnica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causarén desequilibrios
ecoldgicos, ni rebasard los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones juridicas relativas a la
proteccion del ambiente y a la preservacion y restauracion de ecosistemas.

El sefialamiento tipo de proteccién de obra, sera conforme a la propuesta que elabore “EL CONTRATISTA”, el
cual presentara para su revision y autorizacion a “EL MUNICIPIO”, mismo que bajo ninguna circunstancia debe
interrumpir la circulacion de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de los
usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual sera colocado y utilizado al ejecutarse los
trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, sefialamiento que debié ser considerado en el calculo de los
indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a “EL MUNICIPIO” de hacer su pago en la
estimacion.

Asi también, se deberén considerar los servicios de una Brigada de Topografia encargada del trazo y nivelacién
de cada proceso constructivo, el cual debe estar considerado en la integracién de indirectos.

“EL CONTRATISTA” deberd observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura d
actividades sociales, educativas y econémicas, asi como un sistema de seméforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemioldgico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa,
asi como se establecen acciones extraordinarias, publicado el dia 14 de mayo de 2020, en el Diario Oficial de la
Federacion, en el cual se establece en su articulo CUARTO que las actividades de la industria de la construccion,
la mineria y la referente a la fabricacién de equipo de transporte, son consideradas como esenciales, y que del
periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los lineamientos de seguridad samtarla e
laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de Salud, para estar en posj
actividades a partir del 01 de junio de 2020.

Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades compete} es, para evitar I3
propagacion y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).
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La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacién de los mismos o por el proceso
constructivo durante la ejecucidn de los trabajos o al término de éstos, sera responsabilidad exclusiva de “EL
CONTRATISTA"; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad serdn por su cuenta y costo, sin
cargo alguno para “EL MUNICIPIO” y a satisfaccion de ésta.

Para el caso de que por accién u omision de “EL CONTRATISTA” dentro de la ejecucion de la obra se ocasionen
dafios y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA” sera el Unico responsable, quedando obligado a resarcirlos,
liberando a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad.

Dicha obligacion comenzara a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicién de “EL CONTRATISTA” el sitio
de la obra y cesarda con la firma del acta de extincidn de derechos y obligaciones. Lo anterior,
independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los trabajos,
en los términos establecidos en la legislacién aplicable

“EL CONTRATISTA” tendrd que realizar los tramites necesarios para dar de alta la obra objeto de este contrato,
delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.

TRIGESIMA.- “LAS PARTES” acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciara a partir de su firma y
continuara vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones establecidos en
el presente instrumento legal, incluida su extensidn y el de las garantias a que haya lugar, que deban exigirse o
reclamarse con posterioridad, asi como los derivados de la suscripcién de convenios, anexos, actas, acuerdos, y
de los procedimientos de caracter legal y administrativo iniciados al amparo de este contrato. Misma que no
podrd rebasar de ninguna forma el término de la presente administracion.

TRIGESIMA PRIMERA RESERVA DE INFORMACION.- Asimismo queda expresamente prohibido “EL
CONTRATISTA”", a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier informacion, documento o
material entregado por “EL MUNICIPIO” con motivo del servicio sin la autorizacidon por escrito de este Gltimo;
asi como guardar “EL CONTRATISTA” y los antes mencionados, la confidencialidad de los servicios objeto de est

instrumento.

TRIGESIMA SEGUNDA.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo agbello
gue no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la Jurlsdlccmn y competenci
los Tribunales competentes de Toliman, Querétaro; por lo que “EL CONTRATISTA"

adquirir por cualquier otra causa.
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Leido que fuere el presente contrato por “LAS PARTES”, e impuestas éstas de su contenido y alcance legal,
firman el presente por triplicado el dia 25 de Junio de 2021 en el Municipio de Coldn, Querétaro.

Por “EL MUNICIPIO”

CONTRATISTA”

ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

TESTIGOS

/=

0S DE LA CRUZ GOMEZ

ING. REN/@
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