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MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Referencia del expediente: SMDIF.REPRO.001/2022

En cumplimiento al proceso de contratacion se emite el DICTAMEN QUE CONSTITUYE EL FUNDAMENTO PARA
EL FALLO relativo al proceso de contratacion No. SMDIF.REPRO.001/2022, para la obra denominada:
REHABILITACION DE AREA DE ALIMENTOS EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL., en la localidad de
CABECERA MUNICIPAL en el Municipio de Colén, Qro., a llevarse a cabo mediante la modalidad de Adjudicacion
Directa conforme la invitacion realizada.

REFERENCIAS

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACION DE AREA DE ALIMENTOS EN LAS
INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL., EN LA LOCALIDAD DE
CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE COLON, QRO.

INVERSION APROBADA: $115,000.00
ORIGEN DE LOS RECURSOS; SMDIF
FECHA DE FALLO DEL CONCURSO: 30 de Mayo de 2022

PARTICIPANTES:

P

1.- TECNICAS E IDEAS CONSTRUCTIVAS M4, S A. DEC.V.
2.-SUCC,SA.DEC.V.
3.-CONSTRUCCIONES CIAT, S.A. DE C.V.

Se hace constar que se reunieron en las oficinas de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colén, Qro.,
ubicadas en Calle Sonora no. 2, colonia centro, Col6n Qro., las personas que suscriben el presente documento, para
proceder a realizar el ANALISIS de los documentos presentados por las empresas invitadas, tomando en
consideracion los presupuestos presentados se procedio a revisar conforme los siguientes puntos:

« Que cuentan con los recursos técnicos y financieros necesarios, ademas de contar con la experiencia y
capacidad segun su especialidad.

« Que cuentan con su

registro actualizado en el padron de contratistas de la Secretaria de Desarrollo Urbano

y Obras Publicas del Estado de Querétaro.

« Que declaran bajo protesta de decir verdad que no se encuentran en los supuestos del articulo 27 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro.

« Que todos y cada uno de los conceptos que integran el presupuesto, establezcan su importe.

« Que los precios propuestos por los participantes y la conformacion de las tarjetas de precios unitarios son

congruentes.

De lo anterior, se emiten las observaciones y comentarios siguientes:

 NOMBRE  (COMPLETO)

'NO. RAZON SOCIAL

TECNICAS E IDEAS cumple con lo solicitado en la invitacion, asi mismo que &

1.-  CONSTRUCTIVAS
SA DEC.V.

._o

CONTRATISTA PARTICIPANTE =~ CONIVAINCLUIDO

DEL MONTO PROPUESTO | OBSERVACION O COMENTARIO

Derivado de la revision detallada se encontrd que, la-phag
M4, $114,610.61 presupuesto presentado se encuentra dentro del techo financiero

en un 0.34% por debajo del presupuesto autorizado para esta
obra, lo cual es economicamente viable para el Municipio.
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'Derivado de la revision realizada se encontré que no cumple con
el requerimiento de acreditacion de la experiencia, esta no se
presenta conforme al anexo de bases (actas de entrega-recepcion
de obras similares a los de la obra descrita de 2 anos); en las
tarjetas de precios unitarios en los conceptos con clave 10190053
denominado APLANADO A PLOMO Y REGLA DE 2.5... presenta
“material clave AGUA con un precio fuera del estudio de mercado
'realizado por esta secretaria., presenta mano de obra clave MO-
CAL-P denominado CUADRILLA (ALBANIL + PEON) Presenta un
'rendimiento del 37% menor al propuesto por el presupuesto base.
Concepto con clave 10190701 denominado FORJADO DE |
CHAFLAN EN ARISTAS...presenta material clave AGUA con un |
precio fuera del estudio de mercado realizado por esta secretaria.
presenta MORTERO CEMENTO con un rendimiento bajo para la |
realizacion de los trabajos., Concepto con clave 10060281
~denominado CALEFATEADO DE GRIETAS...presenta material
clave SSF-01 denominado SILICON SIKA FLEX con un
rendimiento alto para los trabajos., presenta mano de obra clave
MO-CAL-P denominado CUADRILLA (ALBANIL + PEON)
Presenta un rendimiento alto al propuesto por el presupuesto
' base., concepto  con clave 10060505  denominado
' IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA... presenta mano de obra
clave MO-CAL-P denominado CUADRILLA (ALBANIL + PEON)
Presenta un rendimiento bajo al propuesto por el presupuesto
‘base. Concepto con clave 10060403 denominado LECHADA
 CEMENTO-GRIS-AGUA EN AZOTEA... presenta mano de obra
clave MO-CAL-P denominado CUADRILLA (ALBANIL + PEON)
Presenta un rendimiento del 50% menor al propuesto por el
' presupuesto base. concepto con clave 10190252 denominado
BOQUILLA EN MUROS A PLOMOQ... presenta mano de obra
clave MO-CAL-P denominado CUADRILLA (ALBANIL + PEON)
Presenta un rendimiento del 50% menor al propuesto por el
presupuesto base.
concepto con clave 10250001 denominado PINTURA VINILICA
EN CALIDAD VINIMEX.... presenta mano de obra clave MO-CAL-
P denominado CUADRILLA (ALBANIL + PEON) Presenta un-.
rendimiento del 37% menor al propuesto por el presupuesto base
concepto con clave 1020501 denominado LIMPIEZA GENERAL
DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. .. .presenta equipo clave 03-
4400 denominado CAMION DE VOLTEOQO presenta un rendimiento
“menor al propuesto por el presupuesto base, No p:esenta ‘pago
por el servicio de vigilancia, inspeccién y control* (2% )y el 25%
adicional al rubro anterior para la educacion y obra piblica.;
asimismo el presupuesto presentado se encuentra’ enu %
por encima del techo financiero destinado para-‘esta cual
no es econdmicamente viable para el Municipio.

12.- |SUCC,S A DEC.V. . $124,518.52
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Bl i ' Derivado de la revision realizada se encontré que no presenta el
‘requerimiento de acreditacion de la experiencia, conforme al
anexo de bases (actas de entrega-recepcion de obras similares a
los de la obra descrita de 2 afos); en las tarjetas de precios
unitarios en los conceptos con clave 10190053 denominado
APLANADO A PLOMO Y REGLA DE 2.5... presenta material
clave AG-P denominado AGUA PARA CONSTRUCCION con un |
precio fuera del estudio de mercado realizado por esta secretaria., |
presenta mano de obra clave CUA AL denominado CUADRILLA |
(1 OF. ALBANIL + PEON) Presenta un rendimiento del 15% menor
‘al propuesto por el presupuesto base. concepto con clave
10190701 denominado FORJADO DE CHAFLAN EN
ARISTAS.. presenta material clave AG-P denominado AGUA
PARA CONSTRUCCION con un precio fuera del estudio de
‘mercado realizado por esta secretaria., presenta mano de obra
clave CUA AL denominado CUADRILLA (1 OF. ALBANIL +
PEON) Presenta un rendimiento del 50% menor al propuesto por
el presupuesto base. Concepto con clave 10060281denominado
CALAFATEO DE GRIETAS HASTA 1.0 X 1.0 CM ... presenta
material clave 50-SIKA denominado SIKAFLEX con un precio bajo
fuera del estudio de mercado realizado por esta secretaria aunado
a esto presenta un rendimiento alto para los trabajos, presenta
“mano de obra clave CUA AL denominado CUADRILLA (1 OF.
'ALBANIL + PEON) Presenta un rendimiento del 39% menor al
- propuesto por el presupuesto base., concepto con clave 10060505
'denominado IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA.. presenta
$118,456.07 mano de obra clave CUA AL denominado CUADRILLA (1 OF.

ALBANIL + PEON) Presenta un rendimiento del 50% menor al
- propuesto por el presupuesto base. Concepto con clave 10060403
-denominado LECHADA CEMENTO-GRIS-AGUA EN AZOTEA...
presenta mano de obra clave CUA AL denominado CUADRILLA
(1 OF. ALBANIL + PEON) Presenta un rendimiento del 30% menor
al propuesto por el presupuesto base aunado a esto presenta
lechada cemento gris-agua el cual presenta un rendimiento alto
para la EJeCUCIOFI de los trabajos., concepto con clave 10190252 5

CONSTRUCCIONES
CIAT,SAA.DEC.V.

~de obra clave CUA AL denominado CUADRILLA (1 OF. ALBANIL
~+ PEON) Presenta un rendimiento del 50% menor al propuesto
por el presupuesto base., concepto con clave 10250001
denominado PINTURA VINILICA EN  CALIDAD
“VINIMEX....presenta material clave PINT-VN. k,gdenomlnado-
PINTURA VINIMEX con un precio fuera del estudio de mercado
realizado por esta secretaria., presenta mano de obra clave CU
AL denominado CUADRILLA (1 OF. ALBANIL + PEON) Present
un rendimiento del 34% menor al propuesto por el presupu
base., concepto con clave 1020501 denominado LIMPI
 GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA. . presena
equipo clave 03-4400 denominado CAMION DE VOLTEO
presenta un rendimiento menor al propuesto por e& presupuesto

base, No presenta pago por el servicio de vigilancia, inspeccién y

~control (2%) y el 25% adicional al rubro anterior para la educacmné/
'y obra publica. .; asimismo el presupuesto presentado - se
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AP ~  para esta obra, lo cual no es econémicamente viable para el
“Municipio.

Tomando en consideracion lo antes expuesto, la secretaria de obras publicas procede a emitir el siguiente
DICTAMEN.

Derivado de lo anterior se considera que la persona fisica TECNICAS E IDEAS CONSTRUCTIVAS M4, S.A. DEC.V.
reune las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas, otorga certeza en la ejecucion y conclusion de los
trabajos, asegura las mejores condiciones de contratacion en cuanto al precio, calidad, financiamiento y oportunidad,
asi mismo es la propuesta economicamente mas solvente para la convocante.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra el presente resultado a las 11:28 Hrs. horas del dia 30 de Mayo de
2022 dando por concluido el acto correspondiente, se firma como constancia de la evaluacion y dictamen del proceso

de contratacion. Se firma el presente dictamen por los servidores publicos encargados de la elaboracion y aprobacion
del presente.

POR EL MUNICIPIO

Autorizé Aprobd
ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ
Secretario de Obras Publicas. HERNANDEZ

Director Administrativo de la Secretaria de Obras

Va4

|
\ \\
Elaboro Revisd
C. FRANCISCO JAVIER ANTONIO MEDINA ARQ. DIANA ESTALA CECENAS
Jefe de Departamento de Concursos y Contratos. Auxiliar Administrativo
\r—\_/ ?"
Vo|Bo. Vo. Bo. Jrai L
ING. VICTOR SAMUEL PEREZ AYHLLON ARQ. FIDEL LOPEZ BECERRIL" “* = .

Director de Auditoria, Prevencion y Atencion de Director de Obras Publicas

Instrumentos de Rendicién de cuentas de la
Secretaria de la Contraloria Municipal

i
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