

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCIÓN O ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS DE LA OBRA

"CONSTRUCCIÓN DE EMPREDRADO DE PIEDRA BOLA CON MORTERO EN CALLE ARROYO BLANCO, CALLE DON JUANES Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARRILLA SOBRE CALLE DON JUANES Y RIO LERMA"

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

COLÓN, QRO.

DATOS CONTRATISTA

DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ	FOFD861014DK6
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL:	CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
AV. PIE DE LA CUESTA No 1709, INT 54 COL. LOS ROBLES, QUERÉTARO.	2898
DOMICILIO (CALLE, NÚMERO INTERIOR, NÚMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)	NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN

CONTRATO

\$ 1,634,673.78	INVITACION A CUANDO MENOS TRES	MCQ.SOP.FORTEALECIMIENTO INV.006.93.2017
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	
\$ 261,547.80	IO-822005988-E21-2017	
I.V.A. DEL CONTRATO	NÚMERO DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO
\$ 1,896,221.58	27 DE NOVIEMBRE DE 2017	29 DE NOVIEMBRE DE 2017
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN

ANTICIPO

30%	\$ 490,402.13	\$ 78,464.34	\$ 568,866.47
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MONTO SIN IVA DEL ANTICIPO	I.V.A DEL ANTICIPO	MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FUENTE DE LOS RECURSOS

FROTEALECIMIENTO FINANCIERO 2017	0%	0%	100%
FONDO O PROGRAMA	% MUNICIPAL	% ESTATAL	% FEDERAL
N/A		2017GEQ01871	18 DE OCTUBRE DE 2017
CONVENIO	N°. DE OBRA	N° DE OFICIO DE APROBACIÓN	FECHA DE OFICIO DE APROBACIÓN

GARANTÍAS

\$ 568,866.47	\$ 189,622.16	\$ 189,622.16
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN

120 DIAS NATURALES		
PLAZO DE EJECUCIÓN		
30 DE NOVIEMBRE DE 2017	14 DE MARZO DE 2018	29 DE MARZO DE 2018
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO



ING. ISIDRO MAR RUBIO

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS





DIANA ESTEPHANIE FLORES FERNANDEZ

REPRESENTANTE