

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCIÓN O ÁREA RESPONSABLE:

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR CELIA TREVIÑO EN LA LOCALIDAD DE LAS CENIZAS

LOCALIDAD:

LAS CENIZAS

COLÓN, QRO.

DATOS CONTRATISTA

E & M GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	AMG160218NC8
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL:	CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
ABOGADOS No. 215, COL. EL MARQUES, QUERÉTARO, C.P. 76047	03334
DOMICILIO (CALLE, NÚMERO INTERIOR, NÚMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)	NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN

CONTRATO

\$ 309,658.28	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCQ.SOP.GEQ.AD.009.52.2018
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	
\$ 49,545.32	SOP.GEQ.AD.052.2018	
I.V.A. DEL CONTRATO	NÚMERO DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO
\$ 359,203.60	31 DE MAYO DE 2018 A LAS 12:00 HRS	01 DE JUNIO DE 2018
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN

ANTICIPO

30%	\$ 92,897.48	\$ 14,863.60	\$ 107,761.08
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MONTO SIN IVA DEL ANTICIPO	I.V.A DEL ANTICIPO	MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FUENTE DE LOS RECURSOS


FONDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO (GEQ) 2018	0%	100%	0%
FONDO O PROGRAMA	% MUNICIPAL	% ESTATAL	% FEDERAL
NA	2018-00434	2018GEQ00833	14 DE ABRIL DE 2018
CONVENIO	N°. DE OBRA	N° DE OFICIO DE APROBACIÓN	FECHA DE OFICIO DE APROBACIÓN

GARANTÍAS

\$ 107,761.08	\$ 35,920.36	\$ 35,920.36
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN

90 DÍAS NATURALES		
PLAZO DE EJECUCIÓN		
01 DE JUNIO DE 2018	14 DE AGOSTO DE 2018	29 DE AGOSTO DE 2018
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO



ING. ISIDRO MAR RUBIO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



ING. IGNACIO ESTRADA TREJO