



MUNICIPIO DE COLON, QRO.
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO: | PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO |
| DIRECCIÓN O ÁREA RESPONSABLE: | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS |

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE ASFALTO EN ACCESO A CBTA, EL LINDERO

LOCALIDAD: EL LINDERO COLÓN, QRO.

DATOS CONTRATISTA

| | |
|---|---|
| JORGE LUIS ORDAZ MORALES | OAMJ8802256N3 |
| NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: CARRETERA SAN JUAN DEL RÍO XILITLA KM. 47.5. COLONIA LOS LLANITOS, CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO, C.P. 76503 | CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 2654 |
| DOMICILIO (CALLE, NÚMERO INTERIOR, NÚMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD) | NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN |

CONTRATO

| | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| \$ 171,623.23 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MCQ.SOP.PID.AD.006.62.2018 |
| MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A. | MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN | |
| \$ 27,459.72 | SOP.PID.AD.062.2018 | |
| I.V.A. DEL CONTRATO | NÚMERO DE ADJUDICACIÓN | NÚMERO DE CONTRATO |
| \$ 199,082.95 | 17 DE AGOSTO DE 2018 A LAS 11:00 HRS | 17 DE AGOSTO DE 2018 |
| MONTO TOTAL DEL CONTRATO | FECHA DE ADJUDICACIÓN | FECHA DE CONTRATACIÓN |

ANTICIPO

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 30% | \$ 51,486.97 | \$ 8,237.92 | \$ 59,724.89 |
| PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO | MONTO SIN IVA DEL ANTICIPO | I.V.A DEL ANTICIPO | MONTO TOTAL DEL ANTICIPO |

FUENTE DE LOS RECURSOS

| | | | |
|--|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| PROGRAMA DE INVERSIÓN DIRECTA (PID) 2018 | 100% | 0% | 0% |
| FONDO O PROGRAMA | % MUNICIPAL | % ESTATAL | % FEDERAL |
| NA | PID-006-2018 | MCQ-OA-PID-006-2018 | 01 DE AGOSTO DE 2018 |
| CONVENIO | N°. DE OBRA | N° DE OFICIO DE APROBACIÓN | FECHA DE OFICIO DE APROBACIÓN |

GARANTÍAS

| | | |
|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| \$ 59,724.89 | \$ 19,908.30 | \$ 19,908.30 |
| ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | CALIDAD (VICIOS OCULTOS) |

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| 60 DÍAS NATURALES | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | | |
| 20 DE AGOSTO DE 2018 | 03 DE OCTUBRE DE 2018 | 18 DE OCTUBRE DE 2018 |
| FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE TERMINO DE CONTRATO |

ING. ISIDRO MAR RUBIO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

JORGE LUIS ORDAZ MORALES