

**CARATULA DE CONTRATO DE OBRA**

TIPO DE CONTRATO:	PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
DIRECCIÓN O ÁREA RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

**DATOS DE LA OBRA**

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR "PORFIRIO DIAZ" EN LA LOCALIDAD DE TIERRA DURA

LOCALIDAD: TIERRA DURA COLÓN, QRO.

**DATOS CONTRATISTA**

JOSUE HERNANDEZ GONZALEZ	HEGJ890418L94
<b>NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL:</b>	<b>CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL</b>
EZEQUIEL MONTES No. 13 COLONIA CENTRO. CADEREYTA DE MONTES, C.P. 76500	03400
<b>DOMICILIO (CALLE, NÚMERO INTERIOR, NÚMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)</b>	<b>NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN</b>

**CONTRATO**

\$ 550,824.55	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MCQ.SOP.AFEF.AD.020.49.2018
<b>MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.</b>	<b>MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN</b>	
\$ 88,131.93	SOP.AFEF.AD.049.2018	
<b>I.V.A. DEL CONTRATO</b>	<b>NÚMERO DE ADJUDICACIÓN</b>	<b>NÚMERO DE CONTRATO</b>
\$ 638,956.48	30 DE MAYO DE 2018 A LAS 09:00 HRS	31 DE MAYO DE 2018
<b>MONTO TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>FECHA DE ADJUDICACIÓN</b>	<b>FECHA DE CONTRATACIÓN</b>

**ANTICIPO**

30%	\$ 165,247.37	\$ 26,439.58	\$ 191,686.95
<b>PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO</b>	<b>MONTO SIN IVA DEL ANTICIPO</b>	<b>I.V.A DEL ANTICIPO</b>	<b>MONTO TOTAL DEL ANTICIPO</b>

**FUENTE DE LOS RECURSOS**

FONDO DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (AFEFE) 2018	0%	100%	0%
<b>FONDO O PROGRAMA</b>	<b>% MUNICIPAL</b>	<b>% ESTATAL</b>	<b>% FEDERAL</b>
NA	2018-00677	2018GEQ01144	09 DE MAYO DE 2018
<b>CONVENIO</b>	<b>N°. DE OBRA</b>	<b>N° DE OFICIO DE APROBACIÓN</b>	<b>FECHA DE OFICIO DE APROBACIÓN</b>

**GARANTÍAS**

\$ 191,686.95	\$ 63,895.65	\$ 63,895.65
<b>ANTICIPO</b>	<b>CUMPLIMIENTO</b>	<b>CALIDAD (VICIOS OCULTOS)</b>

**VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN**

90 DÍAS NATURALES		
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>		
31 DE MAYO DE 2018	13 DE AGOSTO DE 2018	28 DE AGOSTO DE 2018
<b>FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS</b>	<b>FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS</b>	<b>FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO</b>



ING. ISIDRO MAR RUBIO  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



JOSUÉ HERNANDEZ GONZALEZ