



MUNICIPIO DE COLON, QRO.
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO: PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCIÓN O ÁREA RESPONSABLE: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS DE LA OBRA

AMPLIACION DE RED DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SALITRERA

LOCALIDAD: **SALITRERA**

COLÓN, QRO.

DATOS CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES AJAT DE QUERETARO S.A. DE C.V.	CAQ151124FV8
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL:	CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
CALLE MARIANO ESCOBEDO #4, COLONIA LA FUENTE, CADEREYTA DE MONTES, QRO., C.P. 76500	03239
DOMICILIO (CALLE, NÚMERO INTERIOR, NÚMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)	NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN

CONTRATO

\$ 1'934,884.60	INVITACIÓN RESTRINGIDA	MCQ.SOP.FISM.INV.012.038.2018
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	
\$ 309,581.54	SOP.FISM.INV.038.2018	
I.V.A. DEL CONTRATO	NÚMERO DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO
\$ 2'244,466.14	07 DE MAYO DE 2018 A LAS 09:00 HRS	08 DE MAYO DE 2018
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN

ANTICIPO

30%	\$ 580,465.38	\$ 92,874.46	\$ 673,339.84
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MONTO SIN IVA DEL ANTICIPO	I.V.A DEL ANTICIPO	MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FUENTE DE LOS RECURSOS

FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2018	0%	100%	0%
FONDO O PROGRAMA	% MUNICIPAL	% ESTATAL	% FEDERAL
NA	FISM-014-2018	MCQ-OA-FISM-014-2018	18 DE ABRIL DE 2018
CONVENIO	N°. DE OBRA	N° DE OFICIO DE APROBACIÓN	FECHA DE OFICIO DE APROBACIÓN

GARANTÍAS

\$ 673,339.84	\$ 224,446.61	\$ 224,446.61
ANTICIPO	CUMPLIMIENTO	CALIDAD (VICIOS OCULTOS)

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN

120 DÍAS NATURALES		
PLAZO DE EJECUCIÓN		
08 DE MAYO DE 2018	20 DE AGOSTO DE 2018	04 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO

ING. ISIDRO MAR RUBIO
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

JOAN JONATHAN ALCNTARA RESENDIZ