



MUNICIPIO DE COLÓN, QRO.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS



CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO: | PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO |
| DIRECCIÓN O ÁREA RESPONSABLE: | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS |

DATOS DE LA OBRA

AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE

LOCALIDAD: NUEVO RUMBO (TIERRA Y LIBERTAD) COLÓN, QRO.

DATOS CONTRATISTA

| | |
|---|---|
| CONSTRUCTORA MADIAN S.A. DE C.V. | CMA150205A27 |
| NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: CARR. FEDERAL SAN JUAN DEL RIO-XILITLA KM , COLONIA LA CAMPANA, C.P. 76388, LANDA DE MATAMOROS, QUERETARO. TEL.: 4412657953 | CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 00003286 |
| DOMICILIO (CALLE, NÚMERO INTERIOR, NÚMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD) | NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN |

CONTRATO

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| \$ 1,290,227.08 | ADJUDICACIÓN DIRECTA | MCQ.SOP.FISM.AD.026.82.2019 |
| MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A. | MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN | |
| \$ 206,436.33 | SOP.FISM.AD.082.2019 | NÚMERO DE CONTRATO |
| I.V.A. DEL CONTRATO | NÚMERO DE ADJUDICACIÓN | 12 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| \$ 1,496,663.41 | 12 DE DICIEMBRE DE 2019 | FECHA DE CONTRATACIÓN |
| MONTO TOTAL DEL CONTRATO | FECHA DE ADJUDICACIÓN | |

ANTICIPO

| | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 50% | \$ 645,113.54 | \$ 103,218.17 | \$ 748,331.71 |
| PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO | MONTO SIN IVA DEL ANTICIPO | I.V.A DEL ANTICIPO | MONTO TOTAL DEL ANTICIPO |

FUENTE DE LOS RECURSOS

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| FISM'2019 | 100% | 0% | 0% |
| FONDO O PROGRAMA | % MUNICIPAL | % ESTATAL | % FEDERAL |
| NA | FISM-35-2019 | MCQ-FISM-035-2019 | 03 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| CONVENIO | N°. DE OBRA | N° DE OFICIO DE APROBACIÓN | FECHA DE OFICIO DE APROBACIÓN |

GARANTÍAS

| | | |
|-----------------|---------------------|---------------------------------|
| \$ 748,331.71 | \$ 149,666.34 | \$ 149,666.34 |
| ANTICIPO | CUMPLIMIENTO | CALIDAD (VICIOS OCULTOS) |

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| 19 DIAS NATURALES | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | | |
| 13 de diciembre de 2019 | 28 de diciembre de 2019 | 31 de diciembre de 2019 |
| FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE TERMINO DE CONTRATO |

ING. ISIDRO MAR RUBIO

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCTORA MADIAN S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL: C. NESTOR ANDABLO MOLINERO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRARAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR **C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, **C. ELIZABETH ROJAS HERNANDEZ**, SÍNDICO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE **LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLO**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO; **ING. ISIDRO MAR RUBIO**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS; Y **LIC. JULIAN MARTÍNEZ ORTÍZ**, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "**LA CONTRATANTE**" Y POR LA OTRA REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR **CONSTRUCTORA MADIAN S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR **C. NESTOR ANDABLO MOLINERO** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "**LA CONTRATISTA**" Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "**LAS PARTES**", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

I: DECLARA "EL MUNICIPIO":

- A. ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE QUERÉTARO, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
- B. CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, SEGÚN LO ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 35 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 3 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 25 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO.
- C. **JOSÉ ALEJANDRO OCHOA VALENCIA**, SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO EN NOMBRE Y POR ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO CON EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO CON FECHA DEL 02 DE OCTUBRE DE 2018 Y CONFORME A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, PUBLICADO EN LA "SOMBRA DE ARTEAGA" EN FECHA PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS; **LIC. DANIEL LÓPEZ CASTILLO** Y LA **C. ELIZABETH ROJAS HERNANDEZ**, SUSCRIBEN ESTE INSTRUMENTO CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 47, FRACCION V, DEL MENCIONADO ORDENAMIENTO LEGAL, **ING. ISIDRO MAR RUBIO**, PARTICIPA EN LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO POR SER EL EJECUTOR Y EL ADMINISTRADOR DE OBRA PÚBLICA Y **LIC. JULIAN MARTÍNEZ ORTÍZ**, LO SUSCRIBEN EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 48, FRACCION XV DEL ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO.
- D. QUIENES SUSCRIBEN ESTE CONTRATO ESTÁN FACULTADOS PARA ELLO, DE CONFORMIDAD POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULO 3, 31 FRACCIÓN VIII Y 34 DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
- E. TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN PLAZA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN NO. 1 COL. CENTRO, C.P. 76270 COLÓN, QRO., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.
- F. CUENTA CON REGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES DE NÚMERO **MCQ850101BPA**.
- G. LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "**AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE.**", EN LA LOCALIDAD DE **NUEVO RUMBO (TIERRA Y LIBERTAD)**, EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO. SE CUBRIRÁN CON RECURSOS DEL **FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM 2019)**.
- H. QUE LA INVITACIÓN A LA PRESENTE LICITACIÓN LA REALIZÓ EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO, POR MEDIO DE LA MODALIDAD **ADJUDICACIÓN DIRECTA SOP.FISM.AD.082.2019** CON FECHA **03 DE DICIEMBRE DE 2019**.

JCR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]