

CARÁTULA DE CONTRATO DE OBRA

TIPO DE CONTRATO:	PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
DIRECCIÓN O ÁREA RESPONSABLE:	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DATOS DE LA OBRA

REHABILITACION Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PROFESIONISTAS Y ACACIA EN LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA, COLON, QRO

LOCALIDAD: LA ESPERANZA

COLÓN, QRO.

DATOS CONTRATISTA

GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	GRE020408CJ9
NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: Popocatepetl #901, Col. Palmas, Querétaro, Qro. 0	CLAVE DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 00001270
DOMICILIO (CALLE, NÚMERO INTERIOR, NÚMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)	NÚMERO DE REGISTRO DEL PADRÓN

CONTRATO

\$706,552.19	ADJUDICACIÓN DIRECTA	
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.	MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN	MCQ.SOP.FISE.AD.005.07/2022-00561
\$113,048.35	SOP.FISE.AD.005/2022-00561	
I.V.A. DEL CONTRATO	NÚMERO DE ADJUDICACIÓN	NÚMERO DE CONTRATO
\$819,600.54	22 de julio de 2022 a las 10:00 hrs	22 de julio de 2022
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	FECHA DE ADJUDICACIÓN	FECHA DE CONTRATACIÓN

ANTICIPO

30%	\$211,965.66	\$33,914.50	\$245,880.16
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO	MONTO SIN I.V.A DEL ANTICIPO	I.V.A DEL ANTICIPO	MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FUENTE DE LOS RECURSOS

FISE 2022	0%	100%	0%
FONDO O PROGRAMA	% MUNICIPAL	% ESTATAL	% FEDERAL

NA	2022-00561	2022GEQ00899	07 de junio de 2022
CONVENIO	N°. DE OBRA	N° DE OFICIO AUTORIZACIÓN	FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN


GARANTÍAS


\$245,880.16	\$81,960.05	\$81,960.05
ANTICIPO 30%	CUMPLIMIENTO 10%	CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 10%

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN

90 DIAS NATURALES
PLAZO DE EJECUCIÓN

25 DE JULIO DE 2022	22 DE OCTUBRE DE 2022	06 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO


ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI
INCHAUSTEGUI
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS


GRUPO RV EQUIPO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.
DE C.V.
ARQ. MARIO ALBERTO RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ
CONTRATISTA