



**MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO**  
**SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGIA**



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. MCQ-DOP-CE-LPN-11-0-2015**  
**“Centro de Atención Múltiple (CAM) Municipio Colón, Querétaro. (Etapa II)”**  
**CIRCULAR DE DIFERIMIENTO DE FALLO**  
**-14-05-2015-**

El que suscribe Ing. Juan Víctor Sánchez Cortés, en mi carácter de Jefe de Concursos y Contratos de la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, como se desprende del nombramiento expedido por el Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Colón, Querétaro, de fecha 10 de abril de 2014.

con fundamento en el Artículo 37 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas el cual señala en su punto III: *“Se levantara acta... se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo”*

Me permito publicar el diferimiento del fallo de la presente licitación para el día 18 de Mayo de 2015 a las 16:00 horas.

*Juan Víctor Sánchez Cortés  
Recibi copia  
14/05/15*

**ATENTAMENTE**  


**ING. J. VICTOR SANCHEZ CORTES**  
**JEFE DE CONCURSOS Y CONTATOS DE LA SECRETARIA DE**  
**DESARROLLO URBANO, OBRAS PÚBLICAS Y ECOLOGÍA**

*Recibi copia  
Hector Velasco  
14/Mayo/2015*

C.C.P. ARQ. GASPAR RUBIO HERNANDEZ.- ENCARGADO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS PUBLICAS Y ECOLOGIA  
ARCHIVO  
GRH/jvsc

*Recibi copia  
Sigardo Hernandez S.A.*

*Recibi copia  
14-05-15*